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OVJERA REVIDENTA 

 

Za planiranu intervenciju rekonstrukcije zgrade 2 potrebna je revizija konstrukcije ovjerena kvalificiranim 

elektroničkim potpisom.  
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1 OPDI DIO 
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1.1 POPIS SVIH PROJEKTANTA I SURADNIKA 

 

1) Glavni projektant: 

Josip Babić, mag.ing.aedif., ovlašteni inţenjer građevinarstva, G 4972 

Studio Procedo d.o.o., Novačica 31A, 10 360 Sesvete, Zagreb 

 

2) Projektant arhitektonskog projekta: 

Nives Štefanek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, A 2737 

Studio Procedo d.o.o., Novačica 31A, 10 360 Sesvete, Zagreb 

 

3) Projektant građevinskog projekta: 

(Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti) 

Karlo Klepić, mag.ing.aedif., ovlašteni inţenjer građevinarstva, G 5547 

Tendor d.o.o., Kraljevec 15, Zagreb 

 

4) Projektant građevinskog projekta: 

(Projekt zgrade u odnosu na   racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama) 

Josip Babić, mag.ing.aedif., ovlašteni inţenjer građevinarstva, G 4972 

Studio Procedo d.o.o., Novačica 31A, 10 360 Sesvete, Zagreb 

 

5) Projektant građevinskog projekta: 

(Projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreţe) 

Josip Babić, mag.ing.aedif., ovlašteni inţenjer građevinarstva, G 4972 

Studio Procedo d.o.o., Novačica 31A, 10 360 Sesvete, Zagreb 

 

6) Projektant strojarskog projekta: 

(Projekt grijanja, hlađenja i ventilacije) 

Zlatko Vidić, dipl.ing.stroj., ovlašteni inţenjer strojarstva, br. upisa 1476  

 BIP INŢENJERING d.o.o., Josipa Gigla 3, 10 000 Zagreb 

 

7) Projektant strojarskog projekta: 

(Plinske instalacije) 

Zlatko Vidić, dipl.ing.stroj., ovlašteni inţenjer strojarstva, br. upisa 1476  

 BIP INŢENJERING d.o.o., Josipa Gigla 3, 10 000 Zagreb 

 

8) Projektant elektrotehničkog projekta: 

Elektrotehnički projekt  

Milan Hršak, dipl.ing.el., ovlašteni inţenjer elektrotehnike, E 2153 

 ELARH PROJEKT d.o.o., Šoljanova 1A, Zagreb 

 

9) Projektant elektrotehničkog projekta: 

Elektrotehnički projekt - vatrodojava 

Milan Hršak, dipl.ing.el., ovlašteni inţenjer elektrotehnike, E 2153 

 ELARH PROJEKT d.o.o., Šoljanova 1A, Zagreb 
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10) Elaborat zaštite na radu 

 Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o., Lješnjakovec 1, Zagreb  

 Igor Jarašević, struč.spec.ing.mech., S2106 

 

11)  Mjere zaštite od poţara 

  Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o., Lješnjakovec 1, Zagreb  

  Melita Kanceljak Marelić dipl.ing.arh. 

 

12) Geotehnički elaborat 

 Geoekspert d.o.o., Brezovička cesta 48e, Zagreb  

 Ţeljko Boroje, dipl.ing.građ. 
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1.2 POPIS MAPA PROJEKTA 

 

MAPA  1 GLAVNI PROJEKT 

A/ ARHITEKTONSKI PROJEKT 

  STUDIO PROCEDO d.o.o., Novačica 31A, Sesvete 

Nives Štefanek, mag.ing.arh.,  TD 06-03/21 

 

B/MJERE ZAŠTITE OD POŢARA 

Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o., Lješnjakovec 1, Zagreb  

      Melita Kanceljak Marelić dipl.ing.arh., TD 2136 

 

MAPA  2 GLAVNI PROJEKT 

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

  -PRORAĈUN MEHANIĈKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

TENDOR d.o.o., Kraljevec 15, Zagreb 

Karlo Klepić, mag.ing.aedif.,   TD 21/02 

 

MAPA  3 GLAVNI PROJEKT 

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

-PRORAĈUN RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE U  

                         ZGRADAMA, PRORAĈUN BUKE 

STUDIO PROCEDO d.o.o., Novačica 31A, Sesvete 

Josip Babić, mag.ing.aedif.,   TD 07-03/21 

 

MAPA  4 GLAVNI PROJEKT 

  GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT VODOVODA, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŢE 

STUDIO PROCEDO d.o.o., Novačica 31A, Sesvete 

Josip Babić, mag.ing.aedif.,   TD 08-03/21 

 

MAPA  5 GLAVNI PROJEKT 

  STROJARSKI PROJEKT 

PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE, PLINSKE INSTALACIJE 

BIP INŢENJERING d.o.o., Josipa Gigla 3, 10 000 Zagreb 

Zlatko Vidić, dipl.ing.stroj., TD 21-03/10 

  

MAPA  6 GLAVNI PROJEKT 

ELEKTROTEHNIĈKI PROJEKT  

ELARH PROJEKT d.o.o., Šoljanova 1A, Zagreb 

Milan Hršak, dipl.ing.el,,    TD 8/9/2020 
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MAPA  7 GLAVNI PROJEKT 

ELEKTROTEHNIĈKI PROJEKT - VATRODOJAVA 

ELARH PROJEKT d.o.o., Šoljanova 1A, Zagreb 

Milan Hršak, dipl.ing.el,,    TD 9/9/2020 

 

ELABORAT 1 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o., Lješnjakovec 1, Zagreb  

      Igor Jarašević, struč.spec.ing.mech., TD 2136 

 

ELABORAT 2 GEOTEHNIĈKI ELABORAT 

Geoekspert d.o.o., Brezovička cesta 48e, Zagreb  

      Ţeljko Boroje, dipl.ing.građ., GE-02-03-2021 
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1.3 IZJAVA PROJEKTANTA 

 Temeljem članka  51., Zakona o gradnji   (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19): 

 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI S PROSTORNIM PLANOM, ZAKONOM O PROSTORNOM 

UREĐENJU, ZAKONOM O GRADNJI I DRUGIM POSEBNIM PROPISIMA 

 

PROJEKTANT:              Nives Štefanek, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja 2737 

                                          Klasa: UP/I-350-07/01-01/2737, Ur.broj: 341-01-01-1 od 24.09.2001. 

                                        

INVESTITOR: URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s  

                                           invaliditetom 

 Av. Marina Drţića 1, Zagreb 

 OIB: 77931216562 

 

GRAĐEVINA:   REKONSTRUKCIJA ZGRADE 02/SKLADIŠTE I ZGRADE 04/RESTORAN  

   novoformirana k.č.br. 197/1 (nastala od: dio 198/1, 198/6, 197/8, 197/2,  

                                                197/4, 197/7, dio 197/1, 197/3, 197/6, dio 198/24)  

   k.o. Klara 

 

STUPANJ OBRADE:  GLAVNI PROJEKT 

    ARHITEKTONSKI PROJEKT 

  

ZOP:         SP 08-21 

  

TD:                                   06-03/21 

 

kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT, izrađen sukladno: Generalnom urbanističkom planu 

Grada Zagreba (Sluţbeni glasnik Grada Zagreba 12/16 – pročišćeni tekst)), Zakonu o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19), propisima donesenim na temelju navedenih Zakona i posebnim propisima: 

 

NARODNE NOVINE 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

4. Zakon o komori arhitekata I komorama inţenjera u graditeljstvu I prostornom planiranju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 

5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

6. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18) 

7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

8. Zakon o zaštiti od poţara (NN  92/10) 

9. Zakon o Drţavnom inspektoratu (NN 115/18) 

10. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 

11.  Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
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12.  Zakon o vodama (NN 66/19) 

13. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

14. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

15.  Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

16. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

17.  Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 

18.  Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

19.  Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

20.  Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 

21.  Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

22.  Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

23. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

24. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 

25. Zakon o zapaljivim tekućinama I plinovima (NN 108/95, 56/10) 

26. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20) 

27. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 

28. Zakon o zaštiti I očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

29. Zakon o radu (NN 93/14, 127/170, 98/19) 

30. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)  

31. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode I ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 

 

Pravilnici I tehnički propisi 

1. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma I površine građevine u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 

2. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 

31/20) 

4. Pravilnik o obveznom sadrţaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

5. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 

6. Pravilnik o odrţavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

7. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

8. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 

9. Pravilnim o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

10. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

11. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

12. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 

145/04) 

13. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ( NN  78/13) 

14. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20) 
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15. Pravilnik o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju poţara (NN 29/13, 87/15) 

16. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadleţno za zaštitu od poţara ne sudjeluje u 

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 

17. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od poţara 

(56/12, 61/12) 

18. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

19. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

20. Pravilnik o planu zaštite od poţara (NN 51/12) 

21. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

22. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

23. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

24. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  

25. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

26. Tehnički propis o sustavima ventilacija, djelomične klimatizacije I klimatizacije zgrade  

(NN 03/07) 

27. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18,  104/19) 

28. Pravilnik o mjerama zaštite od poţara kod građenja (NN 141/11) 

29. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje I izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl.l. SFRJ 21/90) 

30. Tehnički propis za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

31. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 

 

Priznata tehnička pravila 

HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 

HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije. 

HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje I građenje zgrada. 

HRN U.A9.001/82 - Modularna koordinacija. Osnovni modul. 

HRN U.A9.004/87- Modularna koordinacija. Katne visine, komponente i mjere. 

HRN U.A9.033/85-Visokogradnja. Stepenište. Veličina stepeništa u zgradama. 

HRN U.F2.019/88 - Plivajuće podne konstrukcije. 

HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova 

HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih 

radova. 

HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. 

HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova. 

HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri 

polaganju podnih podloga. 

HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na 

ravnim krovovima. 

 

U Zagrebu, oţujak , 2021.g.        Projektant: 

                                                                    Nives Štefanek, dipl.ing.arh.    
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1.4 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

Temeljem članka  51., Zakona o gradnji   (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19): 

 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI S PROSTORNIM PLANOM, ZAKONOM O PROSTORNOM 

UREĐENJU, ZAKONOM O GRADNJI I DRUGIM POSEBNIM PROPISIMA 

 

 

PROJEKTANT:              Josip Babić, dipl.ing.aedif., broj ovlaštenja 4972 

                                         Klasa: UP/I-360-01/13-01/4972, Ur.broj: 500-03-13-1 

                                         Zagreb, 24. listopada 2013. godine 

 

INVESTITOR: URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s  

         Invaliditetom 

 Av. Marina Drţića 1, 10000 Zagreb 

 OIB: 77931216562 

 

GRAĐEVINA:   REKONSTRUKCIJA ZGRADE 02/SKLADIŠTE I ZGRADE 04/RESTORAN  

   novoformirana k.č.br. 197/1 (nastala od: dio 198/1, 198/6, 197/8, 197/2, 197/4, 

                                                197/7, dio 197/1, 197/3, 197/6, dio 198/24)  k.o. Klara 

   

STUPANJ OBRADE:  GLAVNI PROJEKT 

    ARHITEKTONSKI PROJEKT 

  

ZOP:         SP 08-21 

 

TD:                                    06-09/21 

 

kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT, izrađen sukladno: Generalnom urbanističkom planu 

Grada Zagreba (Sluţbeni glasnik Grada Zagreba 12/16, pročišćeni tekst), Zakonu o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19), propisima donesenim na temelju navedenih Zakona i posebnim propisima:  

 

NARODNE NOVINE 

1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

4. Zakon o komori arhitekata I komorama inţenjera u graditeljstvu I prostornom planiranju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 

5. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

6. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18) 

7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

8. Zakon o zaštiti od poţara (NN  92/10) 

9. Zakon o Drţavnom inspektoratu (NN 115/18) 

10. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
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11.  Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

12.  Zakon o vodama (NN 66/19) 

13. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

14. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

15.  Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

16. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

17.  Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18) 

18.  Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

19.  Zakon o odrţivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

20.  Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18) 

21.  Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

22.  Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

23. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

24. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 

25. Zakon o zapaljivim tekućinama I plinovima (NN 108/95, 56/10) 

26. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20) 

27. Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 

28. Zakon o zaštiti I očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 

29. Zakon o radu (NN 93/14, 127/170, 98/19) 

30. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)  

31. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode I ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 

 

Pravilnici I tehnički propisi 

1. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma I površine građevine u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 

2. Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

3. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 

31/20) 

4. Pravilnik o obveznom sadrţaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

5. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 

6. Pravilnik o odrţavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

7. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

8. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 

9. Pravilnim o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 

10. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 

11. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

12. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 

145/04) 

13. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti ( NN  78/13) 

14. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20) 
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15. Pravilnik o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju poţara (NN 29/13, 87/15) 

16. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadleţno za zaštitu od poţara ne sudjeluje u 

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 

17. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od poţara 

(56/12, 61/12) 

18. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

19. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

20. Pravilnik o planu zaštite od poţara (NN 51/12) 

21. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

22. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

23. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

24. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)  

25. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

26. Tehnički propis o sustavima ventilacija, djelomične klimatizacije I klimatizacije zgrade  

(NN 03/07) 

27. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18,  104/19) 

28. Pravilnik o mjerama zaštite od poţara kod građenja (NN 141/11) 

29. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje I izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu (Sl.l. SFRJ 21/90) 

30. Tehnički propis za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 

31. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 

 

Priznata tehnička pravila 

HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije. 

HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije. 

HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje I građenje zgrada. 

HRN U.A9.001/82 - Modularna koordinacija. Osnovni modul. 

HRN U.A9.004/87- Modularna koordinacija. Katne visine, komponente i mjere. 

HRN U.A9.033/85-Visokogradnja. Stepenište. Veličina stepeništa u zgradama. 

HRN U.F2.019/88 - Plivajuće podne konstrukcije. 

HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova 

HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih 

radova. 

HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova. 

HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova. 

HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri 

polaganju podnih podloga. 

HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na 

ravnim krovovima. 

 

U Zagrebu, oţujak , 2020.g.        Projektant: 

                                                                  Josip Babić, mag. ing.aedif.         
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1.5 PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ 

Za planiranu intervenciju rekonstrukcije zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana ne provodi se 

postupak procjene utjecaja na okoliš i/ili  ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mreţu i/ili 

rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš.  

 

Gospodarska zgrada – skladište spada u građevine bez izvora zagađenja stoga se u njoj ne 

stvara nikakav tehnološki otpad s nepovoljnim utjecajem na tlo, vodu i zrak. Mjere zaštite 

predviđaju se ovim projektom kroz kvalitetnu izvedbu i izbor materijala, da bi se sveukupan odnos 

prema prostoru i okolišu podigao na adekvatnu razinu i tako osigurala bolja kvaliteta prostora.  

 

Poslovna zgrada – restoran spada u građevine bez izvora zagađenja stoga se u njoj ne stvara 

nikakav tehnološki otpad s nepovoljnim utjecajem na tlo, vodu i zrak. Mjere zaštite predviđaju se 

ovim projektom kroz kvalitetnu izvedbu i izbor materijala, da bi se sveukupan odnos prema 

prostoru i okolišu podigao na adekvatnu razinu i tako osigurala bolja kvaliteta prostora.  
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1.6 POSEBI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 
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1.11 LOKACIJSKA DOZVOLA 

Za planiranu intervenciju rekonstrukcije zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana nije izdana lokacijska 

dozvola. 
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2 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
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2.2 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

Ovim se glavnim projektom razrađuje i daje cjelovito i usklađeno tehničko rješenje za 

rekonstrukciju zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana koje se nalaze u Kompleksu URIHO na 

novoformiranoj katastarskoj čestici k.č.br. 197/1 (nastale od: dio 198/1, 198/6, 197/8, 197/2, 197/4, 

197/7, dio 197/1, 197/3, 197/6, dio 198/24), k.o. Klara površine novoformirane građevinske čestice 

P=24.783,00 m2.  

 

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana uslijedila je 

temeljem zahtjeva investitora: 

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 

OIB: 77931216562 

Av. Marina Drţića 1, Zagreb 

 

Projektni zadatak obuhvaća projektiranje rekonstrukcije slobodnostojeće godpodarske građevine 

– ZGRADA 02/SKLADIŠTE i projektiranje rekonstrukcije slobodnostojeće poslovne građevine – 

ZGRADA 04/RESTORAN.  Uz rekonstrukciju navedenih zgrada, provesti će se postupak parcelacije.  

 

Sastavni dio ovog glavnog projekta su projekti i elaborati navedeni u popisu mapa i elaborata na 

početku ove dokumentacije i u njima je provedeno dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva 

za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona o gradni (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i 

Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), uvjeta gradnje propisanih 

posebnim planom te posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju navedenih zakona.  

 

Predmetna rekonstrukcija izvesti će se sukladno odredbama Generalnog urbanističkog plana 

Grada Zagreba (Sluţbeni glasnik Grada Zagreba, br. 12/16, pročišćeni tekst).  

2.2.1 LOKACIJA GRAĐEVINE 

Zgrada 02/skladište smještena je na k.č.br. 197/1 i 197/6, k.o. Klara. Površina k.č.br. 197/1 iznosi 

P=12406 m2, a površina k.č.br. 197/6 iznosi 529 m2, 

 

Zgrada 04/restoran smještena je na k.č.br. 198/1 i 198/6, k.o. Klara. Površina k.č.br. 198/1 iznosi 

P=11165 m2, a površina k.ć.br. 198/6 iznosi P=126 m2. 

 

U Kompleksu URIHO provesti će se parcelacija kako bi se oformile građevinske čestice i to kako 

slijedi (sve prikazano u grafičkim prilozima):  

 

čestica na grafičkom prilogu označena kao 1:  

– novoformirana k.č.br. 197/1, površine P= 24.783,00m2 

 

čestica na grafičkom prilogu označena kao 2 :  

– novoformirana k.č.br. 198/24, površine P= 10.401,00m2 

 

čestica na grafičkom prilogu označena kao 3:  

– novoformirana k.č.br. 198/1, površine P= 3.020,00 m2 
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NOVOFORMIRANA 

ČESTICA 
NASTALA OD: 

POVRŠINA 

(m2) 

ĈESTICA 1 
dio 198/1, 198/6, 197/8, 197/2, 197/4, 197/7, dio 

197/1, 197/3, 197/6, dio 198/24 
24.783,00 

ĈESTICA 2 dio 198/24, dio 197/1 10.401,00 

ĈESTICA 3 dio 198/1 3.020,00 

 

2.2.2 FAZE GRADNJE 

Za planiranu intervenciju – rekonstrukciju zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana nije 

predviđena fazna gradnja. 

2.2.3 OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE  

Predmetne zgrade smještene su na k.č.br. 197/1, 197/6, 198/1,198/6, k.o. Klara. Na predmetnom 

području – Kompleks URIHO – provesti će se parcelacija te će se predmetne zgrade tada nalaziti 

na novoformiranoj čestici k.č.br. 197/1, površine P= 24.783,00 m2. 

 

U grafičkom prilogu novoformirana čestica označena je brojem 1 – ĈESTICA 1, a oformiti će se od 

k.č.br. dio 198/1, 198/6, 197/8, 197/2, 197/4, 197/7, dio 197/1, 197/3, 197/6, dio 198/24, sve na k.o. 

Klara.  

 

Novoformirana građevinska čestica k.č.br. 197/1, k.o. Klara se nalazi Generalnog urbanističkog 

plana („Sluţbeni glasnik Grada Zagreba“ br. 12/16, pročišćeni tekst) te se shodno Planu i 

površinama za razvoj i uređenje smještena u građevinskom području naselja.  

Predmetna novoformirana čestica je duţom osi orijentirana u smjeru sjever-jug.  

2.2.4 UVJETI IZGRADNJE I OPIS ZAHVATA 

U Kompleksu URIHO na Kajzerici  smješteno je 8 zgrada i dvije nadstrešnice, sve prikazano u 

grafičkim prilozima. Kompleks URIHO smješten je u k.o. Klara, na k.č.br.198/1, 197/5, 198/24, 197/3, 

197/6, 197/8, 197/2, 197/4, 198/6, 197/7 i 197/1.  

 

Za zgrade su ishođena Rješenja o izvedenom stanju ili Uvjerenje iz Katastra da je zgrada 

evidentirana prije 15.2.1986. U nastavku je popis zgrada s navedenim dokazom legalnosti.  

 

ZGRADA 1  

Rješenje o izvedenom stanju  

Klasa: UP/I-350-05/18-007/1423 

Urbroj: 251-13-22-1/037-20-16 

Zagreb, 18.6.2020. 

ZGRADA 4, ZGRADA 5, ZGRADA 6 

Rješenje o izvedenom stanju  

Klasa: UP/I-350-05/18-007/76 

Urbroj: 251-13-22-1/037-20-14 

Zagreb, 24.4.2020. 

ZGRADA 2 

Rješenje o izvedenom stanju  

Klasa: UP/I-350-05/18-007/1424 

Urbroj: 251-13-22-1/037-20-11 

Zagreb, 27.4.2020. 

ZGRADA 7 

Uvjerenje da je zgrada evidentirana prije 15.02.1968.g. 

Klasa: 935-08/17-02/2160 

Urbroj: 251-15-02-4-17-2 

Zagreb, 17.10.2017. 
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ZGRADA 3 

Rješenje o izvedenom stanju  

Klasa: UP/I-350-05/18-007/78 

Urbroj: 251-13-22-1/037-20-14 

Zagreb, 25.3.2020. 

ZGRADA 8, NADSTREŠNICA 1, NADSTREŠNICA 2 

Rješenje o izvedenom stanju  

Klasa: UP/I-350-05/18-007/1325 

Urbroj: 251-13-22-1/037-19-14 

Zagreb, 16.1.2019. 

 

Novoformirana, predmetna čestica k.č.br. 197/1, k.o. Klara nalazi se u obuhvatu Generalnog 

urbanističkog plana („Sluţbeni glasnik Grada Zagreba“ br. 12/16, pročišćeni tekst) te se shodno 

Planu i površinama za razvoj i uređenje smješta u građevinsko područje naselja. Ĉestica je 

smještena u području oznake K1 – gospodarska namjena-poslovna, urbano pravilo 2.10.  

 

Zgrada 02/skladište je prizemna zgrada s galerijom na sjevernom dijelu, maksimalnih tlocrtnih 

dimenzija 54,90 m x 16,40 m. Visina rekonstruirane zgrade 2/skladišta iznosi 5,75 m mjereno od 

najniţe kote uređenog terena do vrha nadozida, a ukupna visina zgrade mjereno od najniţe 

točke uređenog terena do sljemena iznosi 6,50 m. Zgrada 2 je od međe na istoku udaljena 3,0 m ( 

uvjet h/2, ali ne manje od 3,0 m). Građevinska bruto površina zgrade 02/skladišta iznosi 900,36 m2. 

 

Zgrada 04/restoran je prizemna zgrada, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 21,43 m x 9,55 m. Visina 

rekonstruirane zgrade 4/restorana  iznosi 3,86 m mjereno od najniţe kote uređenog terena do 

gornjeg ruba stropne konstrukcije. Zgrada 4 je od međe na zapadu udaljena minimalno 21,0 m ( 

uvjet h/2, ali ne manje od 3,0 m). Građevinska bruto površina zgrade 04/restorana iznosi 204,65 

m2.  

 

Regulacijski parametri za planiranu intervenciju u prostoru – rekonstrukcija zgrade 02/skladišta i 

zgrade 04/restorana iskazani su u tablici u nastavku: 

 
REGULACIJSKI PARAMETRI  

POVRŠINA PARCELE 

(novoformirana čestica 1) 
24.783,00 m2 

TLOCRTNA POVRŠINA  

(sve zgrade na čestici) 
6.458,94 m2 

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA 

(sve zgrade na čestici) 
6.562,16 m2 

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA NADZEMNO 

(sve zgrade na čestici) 
6.528,00 m2 

 ostvareno propisano 

POVRŠINA PROMETNIH I PJEŠAĈKIH POVRŠINA  5.900,74 m2 23,81 % - 

POVRŠINA ZELENIH POVRŠINA  12.423,32 m2 50,13 % min. 20% 

IZGRAĐENOST GRAĐEVINSKE ĈESTICE 

(tlocrtna površina/površina čestice) 
0,2606 26,06 % max. 50% 

ISKORISTIVOST GRAĐEVINSKE ĈESTICE 

(građevinska bruto površina nadzemno/površina čestice) 
0,2634 - 2,0 

 

U skladu s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba (Sl. glasnik Grada Zagreba, broj 16/07, 8/09, 

07/13,12/16), namjena K1, urbano pravilo 2.10. 

 

Potreban broj pšarkirališnih mjesta definiran je sukladno Generalnom urbanističkom planu 

(„Sluţbeni glasnik Grada Zagreba“ br. 12/16, pročišćeni tekst) kako je navedeno u tablici:  
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ZGRADA NAMJENA GBP (m²) T. P. (m²) PARKIRNA MJESTA 

ZGRADA 1 poslovna 1.182,20 1.182,20 15 pm/1000 m2 18 PM 

ZGRADA 2 gospodarska 900,36 900,36 6 pm/1000 m2 6 PM 

ZGRADA 3 poslovno-proizvodna 424,10 389,94 15 pm/1000 m2 7 PM 

ZGRADA 4 poslovna 204,65 204,65 50 pm/1000 m2 11 PM 

ZGRADA 5 proizvodna 278,04 291,38 6 pm/1000 m2 2 PM 

ZGRADA 6 poslovna 303,59 319,32 15 pm/1000 m2 5 PM 

ZGRADA 7 poslovno-proizvodna 451,40 453,34 6 pm/1000 m2 3 PM 

ZGRADA 8 poslovna 2.817,82 2.274,64 6 pm/1000 m2 17 PM 

NADSTREŠNICA 1 - - 185,77 - - 

NADSTREŠNICA 2 - - 257,34 - - 

Ukupno: 6.562,16 6.458,94 69 PM 

 

Na predmetnoj parceli predviđeno je 69 parkirnih mjesta, od čega je 37 novih parkirnih mjesta 

(označena kao P01 – P19 i P52 – P60), a preostala 32 mjesta su postojeća (prikazano na 

situacijskom nacrtu koji je sastavni dio projekta). 

 

Kako je već ranije navedeno, provesti će se i postupak parcelacije. Kompleks URIHO smješten je 

na Kajzerici, k.o. Klara, k.č.br. 198/1, 197/5, 198/24, 197/3, 197/6, 197/8, 197/2, 197/4, 198/6, 197/7, 

197/1. . Postupkom parcelacije oformiti će se 4 čestice i to kako je navedeno u nastavku:  

 

NOVOFORMIRANA 

ČESTICA 
NASTALA OD: 

POVRŠINA 

(m2) 

ĈESTICA 1 
dio 198/1, 198/6, 197/8, 197/2, 197/4, 197/7, dio 

197/1, 197/3, 197/6, dio 198/24 
24.783,00 

ĈESTICA 2 dio 198/24, dip 197/1 10.401,00 

ĈESTICA 3 dio 198/1 3.020,00 

 

Zgrada02/skladište i zgrada 04/restoran biti će smještene na novoformiranoj čestici u grafičkom 

prilogu označenom kao 1 s dodijeljenim k.č.br.197/1, na k.o. Klari. 

 

2.2.5 SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Predmetne zgrade biti će smještene na novoformiranoj građevinskoj čestici k.č.br.197/1, k.o. 

Klara, površine P=24.783,00 m2.  

Zgrada 02/skladište smještena je na istočnom dijelu parcele, duţom osi orijentirana u smjeru 

sjever-jug. Od ruba čestice zgrada će biti udaljena za h/2, ali ne manje od 3 m.  

Zgrada 04/restoran smještena je na zapadnom dijelu parcele, duţom osi orijentirana u smjeru 

sjever-jug. Od ruba čestice i susjednih zgrada, predmetna zgrada će biti udaljena za h/2, ali ne 

manje od 3 m.  



                     GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA ZGRADE 02/SKLADIŠTE I  

Novačica 31 A ,10360 Sesvete                                  ZGRADE 04/RESTORAN na novoformiranoj k.č.br. 197/1   

OIB: 68120803947                                                      (nastaloj od: dio 198/1,198/6,197/8,197/2,197/4,197/7, 

                                                                                                dio 197/1,197/3,197/6,dio 198/24), k.o. KLARA                                                                                                                                                                                                                             

 

 Zagreb, ožujak 2021.    94 
 

Smještaj predmetne zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana prikazan je u grafičkom dijelu ovog 

projekta.  

2.2.6 NAMJENA GRAĐEVINE 

Zgrada 02/skladište je gospodarska zgrada skladišne namjene. Zgrada će se koristiti za potrebe 

proizvodnog pogona „Konfekcije“ te će se u njoj skladištiti tekstilni materijal i proizvodi. Prostor 

galerije iznd uredskih sadrţaja prizemlja se ne koristi, do njega vodi samo servisno stubište (za 

potrebe odrţavanja).  

 

Zgrada 04/restoran je poslovna zgrada odnosno restoran. Zgrada će se prvenstveno koristiti za 

potrebe djelatnika i posjetitelja Kompleksa URIHO, ali i za slučajne prolaznike.  

 

2.2.7 PRIKLJUČAK NA PROMETNU POVRŠINU 

Kolni i pješački pristup je postojeći s interne površine kompleksa URIHO do kojeg se dolazi javnim 

prometnim površinama. Sa juţne strane do Kompleksa URIHO pristupiti se moţe putem Avenije 

Dubrovnik, a sa zapadne strane ulicom Mate Parlova.  

 

2.2.8 PRIKLJUČAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 

Svi potrebni priključci neophodni za funkcioniranje predmetne zgrade 02/skladišta i ugrade 

04/restorana osigurat će se uz uvjete javnopravnih tijela odnosno nadleţnih institucija i to za:  

 - elektropriključak 

- plinski priključak, 

 - priključak vode i 

- odvodnja. 

 

ELEKTROPRIKLJUČAK 

Objekte skladište i restoran priključiti na postojeći GRO. Zakupljena snaga je dovoljna te ne treba 

traţiti povećanje zakupljene snage. Vršna snaga restorana iznosi 46kW, a skladišta 14kW.  

 

Projektom je predviđena izrada sustava vatrodojave. Sustav za dojavu poţara mora omogućiti 

nadziranje građevine i otkrivanje poţara, automatsku i ručnu dojavu poţara, zvučnu i svjetlosnu 

signalizaciju u slučaju poţara, aktivaciju dojavnog komunikatora te signalizaciju i upravljanje 

centrale odimljavanja - otvaranje krovnih prozora za odimljavanje. Centrala odimljavanja ima 

integriranu bateriju za autonomni rad. Centrala odimljavanja koja otvara krovne prozore aktiviraju 

se signalom sa vatrodojave ili ručno tipkalima za odimljavanje pored izlaza iz objekta. Rolo vrata 

za ulaz uzgonskog zraka odimljavanja otvaraju se na signal vatrodojave, a napajaju se 

protupoţarnim kabelom priključenim prije glavne sklopke. U slučaju poţara, pritiskom odgovorne 

osobe na tipkala za isključenje napajanja pored izlaza iz objekta isključuje se napajanje u objektu 

sa mreţe.  
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El. rasvjeta projektirana je kao opća rasvjeta prema vaţećim normama i preporukama za 

rasvjetu. Podloga svjetiljki s piktogramom, koje označavaju puteve evakuacije, mora biti obojana 

u zelenu boju, a oznake na svjetiljki bijele boje. 

 

Glavni razvod energetskih kabela za potrebe napajanja razvodnih ormara i strojarske opreme, vrši 

sa kabelima tipa NYY-J . 

Ostala instalacija izvodi se kabelima NYM-J ploţenim dijelom na kabel police, a dijelom postavom 

kabela u PNT cijevi na obujmicama. 

Sustav zaštite od previsokog napona dodira predviđen je automatskim osiguračima te dodatno 

zaštitnim uređajima diferencijalne struje Id= 0,03A. 

 

Električna instalacija izvodi se sa tri, odnosno pet vodiča, s tim da treći, odnosno peti  vodič sluţi 

kao zaštitni vodič. 

 

VATRODOJAVA 

Zaštita od poţara biti će izvedena automatskim sustavom za dojavu poţara. Sustavom dojave 

poţara je ostvarena cjelovita zaštita prostora u kojima je instaliran. Sustav dojave poţara 

omogućava brzo i precizno lociranje izvora poţara i time brzu i efikasnu intervenciju deţurnog 

osoblja i vatrogasne postrojbe.    

Sustav za dojavu poţara mora omogućiti nadziranje građevine i otkrivanje poţara, automatsku i 

ručnu dojavu poţara, zvučnu i svjetlosnu signalizaciju u slučaju poţara, prijenos alarma na 

nadleţnu vatrogasnu postrojbu, signalizaciju i upravljanje sustavom odimljavanja i sustavom rolo 

vrata. 

Projektom se ne predviđa stalni (24h) nadzor centrale za dojavu poţara. 

Sustav za dojavu poţara se sastoji od analogno-adresabilne centrale za dojavu poţara te 

analogno-adresabilnih optičkih, termičkih i ručnih javljača poţara, optičkih indikatora, ulazno / 

izlaznih modula, alarmnih sirena, izolatora petlje i električne instalacije.  

 

STROJARSKE INSTALACIJE – PLIN 

U predmetnoj građevini, Zgrada 4, koja se sastoji od prizemlja, vršiti će se plinofikacija za potrebe 

grijanja građevine, pripremu PTV i kuhanje, za što će se ugraditi zidni kondenzacijski grijač vode za 

grijanje i pripremu PTV, te kuhinjska plinska trošila 

Građevina će biti spojena na postojeći zajednički ST priključak d63, izveden za poslovni kompleks 

od uličnog ST plinovoda d 110 PE. Novi ST priključak, d 32 PE,  spaja se na zajednički priključak PE 

sedlom d63/32.  

U plinovodu i priključku će se distribuirati zemni plin, prema kvaliteti garantiranoj od distributera, 

pretlaka distribucije 1-3 bar. 

Kućni priključak za građevinu izvesti će se od zajedničkog ST priključka, d63 PE, u zelenom pojasu 

poslovnog kompleksa, na koji će se spojiti putem PE sedla d63/32. Priključak se uvodi u nazidni 

ormarić, gdje će se ugraditi glavni zapor NO 25 i regulator tlaka ELSTER M2R 25. Ispred slavine 

ugraditi će se izolirajući komad – dielektrična prirubnica. 

Na trasi kućnog priključka, u sigurnosnoj zoni koja obuhvaća 1 m lijevo i desno od cijevi, nema 

drugih podzemnih instalacija, što je usklađeno s ostalim projektima podzemnih instalacija 

(vodovod, kanalizacija, elektro). 
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STROJARSKE INSTALACIJE - GHV 

Zgrada 2/skladište 

Za grijanje je projektiran je sustav koji se spaja na centralni razvod toplovoda vezan na centralnu 

kotlovnicu kompleksa. U građevini se izvodi cirkulacijski set na koji se preko razdjelnika 

radijatorskog grijanja povezuju radijatori u uredima i sanitarijama. Ogrijevna tijela su limeni čelični 

ventilski radijatori s podnim priključcima, kao Vaillant vaiRAD. 

Prostor skladišta se ne grije 

Hlađenje se rješava ugradnjom multisplit sustava s jednom vanjskom i četiri unutarnje zidne 

jedinice. Isti sustavi moguće je koristiti i za grijanje u prijelaznom period, kada nije u pogonu 

centralna kotlovnica. 

Ventilacija uredskih prostora i skladišta je prirodna, dok se za sanitarije i čajnu kuhinju instaliraju 

odsisni ventilatori s ispustom kroz vanjski zid u atmosferu. 

 

Zgrada 4/restoran 

Grijanje se sanitarija i garderobe, te priprema PTV se rješava preko plinskog zidnog grijača, na koji 

se veţe sustav radijatorskog grijanja, kao I akumulacijski spremnik PTV, volumena 150 l. 

Grijanje/hlađenje prostora restorana se rješava ugradnjom multisplit sustava s jednom vanjskom i 

tri unutarnje podstropne kazetne jedinice u prostoru restorana. 

Ventilacija restorana predviđena je sustavom za dovod svjeţeg zraka i odsis rabljenog zraka iz 

prostora, uređajem sa ugrađenim ventilatorom i rekuperatorom topline. 

 

VODOOPSKRBA I HIDRANTSKA MREŽA 

Prema postojećem stanju vodoopskrbe, kompleks „URIHO“ je priključen na vodoopskrbni 

cjevovod izrađen u odvojku Avenije Dubrovnik prema kompleksu „URIHO“. Evidentirani spojni vod 

je LŢ ø100 mm. Vodomjerno okno evidentirano je na juţnom dijelu parcele neposredno uz 

regulacionu liniju.  

 

SPOJNI VOD 

Postojeći spojni vod zadovoljava potrebe rekonstruiranih zgrada i cijelog kompleksa „URIHO“ što 

je vidljivo iz hidrauličkog proračuna koji je sastavni dio mape 4 ovog projekta. Zahtjevani 

proračunski spojni vod za cijeli kompleks je DN 50 mm, a evidentirani spojni vod je LŢ ø100 mm. 

Spojni vod za cijeli kompleks „URIHO“ se zadrţava u postojećem profilu.  

 

ZGRADA 02 

Zgrada 02/skladište ima izveden priključak na internu vodovodnu instalaciju PEHD cijevima DN 25 

za sanitarnu potrošnju i DN 80 za hidrantski vod.  Zadrţavaju se postojeći promjeri priključka budući 

da rekonstrukcijom zgrade nije predviđeno povećanje potrošnje vode što je vidljivo iz  

hidrauličkog proračuna hidrauličkog proračuna koji je sastavni dio mape 4 ovog projekta. 

Dodatno se izvodi interno vodojmerno okno na priključnom vodu u kojem će se izvesti kontrolni 

vodomjeri, ZOPT i ostali uređaji.  

Sustav pripreme PTV-a za zgradu 02/skladište predviđeno je električnim protočnim grijalicama 

ugrađenim na mjestu potrošnje.  

Unutarnja hidrantska mreţa za zgradu 02/skladište biti će izvedena sukladno Zakonu o zaštiti od 

poţara (NN 58/93, 33/05 i 92/10) i Pravilniku o hidrantskoj mreţi za gašenje poţara (NN.SRH. 

8/2006). 
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ZGRADA 04 

Zgrada 04/restoran ima izveden priključak na internu vodovodnu instalaciju PEHD cijevima DN 32 

za sanitarnu potrošnju. Evidentirani priključak zadovoljava potrebe predmetne zgrade što je 

vidljivo iz hidrauličkog proračuna hidrauličkog proračuna koji je sastavni dio mape 4 ovog 

projekta. Dodatno se izvodi interno vodojmerno okno na priključnom vodu u kojem će se izvesti 

kontrolni vodomjer, ZOPT i ostali uređaji. 

Priprema PTV-a za zgradu 04/restoran predviđena je plinskim grijačem. 

Za zgradu 04/restoran nije predviđena interna hidrantska mreţa. Objekt će se štititi aparatima na 

suhi prah kojima će se vršiti početno gašenje poţara.   

 

Po završetku izvedbe vrši se ispitivanje instalacije pod tlakom od 15 bara u trajanju od najmanje 12 

sati. 

 

Poklopac vodomjernog okna za oba objekta je dimenzija 600x600 mm i nosivosti D 400 KN. 

Poklopac će biti prema HRN EN 124, proizveden od sivog ili nodularnog lijeva, zaštićen zaštitnom 

bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja neće sadrţavati elemente koji bi štetno 

djelovali na pitku vodu. Na poklopcu vodovodnog okna će biti izlivena riječ „VODOVOD“. 

 

ODVODNJA 

Odvodnja predmetnih građevine izvodi se mješovitim sustavom prema uputama nadleţnog 

komunalnog poduzeća vezanim uz odvodnju. Fekalna odvodnja kanalizira se gravitacijski 

sustavom revizionih okana do priključnog okna za cijeli kompleks na juţnoj strani parcele. Fekalna 

odvodnja koristi kao oduške produţetke instalacije do iznad krova objekata. Sustav oborinske 

odvodnje sa krova objekta spaja se također na sustav internih revizionih okana do priključnog 

okna. Oborinska odvodnja sa parkirališta na zapadnom dijelu predmetne parcele skuplja se 

gravitacijski, a vodi preko separatora lakih tekućina na priključno okno. Priključno okno je potom 

spojeno gravitacijski na sustav javne odvodnje.  

Fekalna odvodnja objekta restorana spaja se na interni sustav odvodnje preko separatora masti. 

 

Priključak se izvodi sa cijevima od tvrde plastike tipa GEBERIT Ø 160 i 200 mm. Podloga  rova  mora  

biti  ravna  i  bez  izbočina  te  treba  imati  preciznost  od  +/-2  cm  u  odnosu  na projektiranu 

niveletu. Neravna mjesta trebaju biti izravnata, a praznine zapunjene. Materijal  korišten  za  

podlogu  cijevi  (pješčana  posteljica)  kanalizacijskih  cjevovoda  mora  imati maksimalnu 

granulaciju do 8 mm. Podloga će biti izvedena u skladu s normalnim profilom kako je to prikazano  

na  nacrtima.  Debljina  sloja  za  podlogu  cijevi  mora  biti  u  skladu  s  HRN  EN  1610  ovisno  o 

promjeru cijevi. Materijal  korišten  za  podlogu  cijevi  (pješčana  posteljica)  vodoopskrbnih  

cjevovoda  mora  imati maksimalnu granulaciju do 8 mm. Podloga će biti izvedena u skladu s 

normalnim profilom kako je to prikazano  na  nacrtima.  Debljina  sloja  za  podlogu  cijevi  mora  

biti  u  skladu  s  HRN  EN  805  ovisno  o promjeru cijevi. Pokrivanje će cijevi biti izvedeno u 

slojevima koji će biti blago zbijeni i poprskani vodom. Debljina pokrova pijeskom iznad tjemena 

cijevi ne smije biti manje debljine od 30 cm. Materijal koji se koristi za pokrov i oblogu cijevi će biti 

isti kao materijal posteljice (pijesak, granulacije do 8 mm) 

 

Otpadne vode po svom sastavu nisu agresivne ili štetne, pa nije potrebno vršiti posebno 

pročišćavanje.  
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Interna instalacija odvodnje izvodi se cijevima od tvrde plastike (tipa GEBERIT) odgovarajućih 

presjeka. Spojevi se brtve gumenim brtvama i elastičnim kitom, sa ugradnjom odgovarajućih 

fazonskih komada. Cijevi se izoliraju filcom za utišanje buke.  

 

Unutarnja i vanjska instalacija odvodnje mora se izvesti u vodonepropusnoj izvedbi. U dno svake 

vertikale, kao i na prelazu horizontalne odvodnje u vertikalu ugrađuje se otvor za čišćenje.  

 

Ventilacija odvodnje vrši se produţetkom do iznad krova.  

Padovi instalacije iznose za instalaciju u kući od 0,5% do 2,0%, a za instalaciju izvan građevine 

iznose 2,0 %. 

 

Kontrolna/reviziona okna se izvode od armiranog betona (ili drugačije inačice) u 

vodonepropusnoj izvedbi, sa poklopcem od lijevanog ţeljeza za laki promet. Dna i stranice 

moraju imati debljinu od najmanje 20 cm, izvedena betonom najmanje marke MB 20. 

 

Odvodnja oborinskih voda sa krova vrši se olucima i spaja se na interni sustav odvodnje do 

priključnog okna. 

Kompletna instalacija odvodnje mora biti nepropusna. Nakon izvedbe instalacije odvodnje 

obveza izvođača je izvršiti ispitivanje nepropusnosti kompletne instalacije i izdavanje 

odgovarajućeg atesta. 

 

2.2.9 UVJETI I NAČIN OSIGURANJA NESMETANOG PRISTUPA, KRETANJA, BORAVKA  I RADA 

OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI  

U predmetnim zgradama je predviđen boravak osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te 

je potrebno osigurati sve parametre pristupačnosti u skladu s Pravilnikom o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokreetljivosti (NN 78/13).  

2.2.10 POKUSNI RAD 

Za predmetne zgrade ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

pokusnim radom.  

2.2.11 GBP (GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA) 

Građevinska bruto površina hale izračunata je u skladu s Pravilnikom o načinu izračuna 

građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17).  

 

ZGRADA 02/SKLADIŠTE 

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) površina     (m²) koeficijent GBP (m²) 

1. Zatvoreni prostor  54,90 x 16,40 900,36 1,00 900,36 

            

UKUPNO: 900,36   900,36 
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ZGRADA 04/RESTORAN 

GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) površina     (m²) koeficijent GBP (m²) 

1. Zatvoreni prostor  21,43 x 9,55 204,65 1,00 204,65 

            

UKUPNO: 204,65   204,65 

2.2.12 UPORABA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA 

Ne planira se uporaba predmetnih zgrada prije dovršetka gradnje.  

 

2.2 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA 

Temeljni zahtjevi za građevinu su:  

1. mehanička otpornost i stabilnost  

2. sigurnost u slučaju poţara  

3. higijena, zdravlje i okoliš  

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe  

5. zaštita od buke  

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline  

7. odrţiva uporaba prirodnih izvora. 

U skladu s čl. 68, stavak 3, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)  utvrđuje se da je ovaj glavni 

projekt za rekonstrukciju zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana usklađen s uvjetima za 

građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, Zakonom o gradnji (NN 

153/13, 20/17, 39/19), tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju Zakona o 

gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu 

te pravilima struke. Projektirana zgrada s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i 

ugrađenom opremom ispunjava TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU: 

 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

-  Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

-  Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

-  Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije,   i klimatizacije zgrada (NN 

03/07) 

-  Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

 

SIGURNOSTI U SLUČAJU POŽARA 

-  Zakon o zaštiti od poţara (NN 92/10) 

-  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

-  Pravilnik o otpornosti na poţar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti  u slučaju  

   poţara (NN 29/13, 87/15) 

-  Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

 

HIGIJENU,  ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

-  Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

-  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  (NN 145/04) 
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-  Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10) 

-  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09,130/17, 114/18)  

-  Tehnički propis o sustavima ventilacija, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 

-  Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14) 

-  Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan  dodir s 

hranom  

   (NN 125/09, 31/11) 

 

SIGURNOSTI I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

-  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  

   (NN 78/13) 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

 

ZAŠTITA OD BUKE 

-  Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 

-  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave  

   (NN 145/04) 

 

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

-  Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 

-  Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 

- Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti   

  pregled sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradi (NN 73/15) 

-  Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15) 

-  Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

-  Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

 

                                                                                                      Projektant: 

             Nives Štefanek, dipl.ing.arh.  

 

 

2.2.1 TEHNIČKI I DRUGI PROPISI  

Tehničkim propisima se u skladu s načelima europskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva 

razrađuju, odnosno određuju temeljni zahtjevi za građevinu, svojstva koja moraju imati građevni 

proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i drugi tehnički zahtjevi u vezi s građevinama i 

njihovim građenjem. 

Korišteni tehnički proisi pri projektiranju predmetne zgradenavedeni su u nastavku. 

 

Građevni proizvodi:  

 - Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 

29/18, 43/19) 
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Zgradarstvo:  

 - Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

 - Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata 

 - Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15,  

                70/18, 73/18-ispravak, 86/18-ispravak) 

 

Nosiva konstrukcija:  

 - Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

 - Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 

Strojarske instalacije: 

 - Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada  

  (NN 3/07) 

 - Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 

 - Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

 

Električne instalacije: 

 - Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinu (NN 87/08, 33/10) 

- Karta godišnjeg broja grmljavinskih dana RH u boji [Napomena: U slučaju spora  

mjerodavna je kata iz Priloga 1. Tehničkog propisa (NN 33/10)] 

 - Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 

2.2.2 DJELOVANJE I UTJECAJ TEMELJNIH ZAHTJEVA NA GRAĐEVINU  

Podatci o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji su relevantni za ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu prikazani su u pripadajućim mapama glavnog projekta. Pri 

projektiranju predmetne građevine posebno se vodilo računa o seizmičkom opterećenju, 

opterećenju vjetrom, opterećenju snijegom, uporabnom opterećenju te vlastitoj teţini 

konstrukcije, te o uvjetima lokacije kao što su klimatski uvjeti, nadmorska visina, orijentacija zgrade 

i slično.  

2.2.3 PRORAČUN TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU  

Proračune i drugi dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine prikazani 

su u pripadajućim projektima koji su sastavni dio ovog glavnog projekta.  

2.2.4 ISPITIVANJA GRAĐEVINE  

Ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva 

za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđeno glavnim projektom ili izvješćem o 

obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istraţivanja od vaţnosti za projektiranje, građenje i 

uporabu nije planirano. 

2.2.5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19), Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) i ostaloj regulativi i 

direktivama vezanim uz građevne proizvode. 
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Građevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za građenje) samo ako su uporabivi, tj. ako 

imaju takva svojstva da građevina u koju će se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve: 

1. mehanička otpornost i stabilnost 

2. sigurnost u slučaju poţara 

3. higijena, zdravlje i okoliš 

4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

5. zaštita od buke 

6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 

7. odrţiva uporaba prirodnih izvora. 

 

 

OPĆENITO 

Investitor je duţan tijekom izgradnje nestambene zgrade osigurati stručni nadzor izvedbe za 

građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima, kao i projektantski nadzor u svrhu praćenja radova 

na preuređenju sukladno projektu.  

Izvođač je duţan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 

primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inţenjera. U 

protivnom izvođač preuzima potpunu odgovornost za izbor i usklađenost svojih rješenja s 

odgovarajućim zakonima, propisima i normama. 

Ako se tijekom radova na izgradnji predmetne zgrade ukaţe opravdana potreba za manjim 

odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je duţan prethodno pribaviti suglasnost 

projektanta i nadzornog inţenjera.  

Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, 

a po dovršenju radova obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta. Projekt 

izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-građevinskog projekta, te svih projekata u kojima je 

došlo do izmjene.  

Izvođač je duţan prije početka svakog od radova projekt provjeriti na licu mjesta, a o 

eventualnim odstupanjima od projekta upoznati projektanta koji daje rješenje sukladno 

lokacijskim uvjetima i bitnim zahtjevima za građevinu. 

Sav materijal koji će se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju 

materijala na gradilište, uz poziv izvođača, nadzorni inţenjer će ga pregledati i njegovo stanje 

konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije 

ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inţenjera mora se ukloniti s objekta i postaviti 

drugi koji odgovara propisima. 

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden. Ako bi se što u tijeku rada i poslije 

pokazalo nekvalitetnim izvođač je duţan o svom trošku ispraviti. 

Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obiljeţavanje na zidu, podu ili 

stropu, pa tek onda prijeći na rad. 

Rušenje, dubljenje i bušenje armiranobetonske i/ili čelične konstrukcije, smije se vršiti samo uz 

suglasnost nadzornog inţenjera. 

Prije početka radova izvođač mora načiniti Projekt organizacije gradilišta koji treba odobriti 

nadzorni inţenjer. 

Tijekom izvedbe neophodno je izvršiti sva prethodna kontrolna i završna akustička mjerenja na 

konstrukcijama i načiniti završna atestiranja. 
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Kvalitetu ugrađenih materijala i gotovih elemenata treba dokazati priloţenim atestima ili drugim 

vaţećim dokazom o kvaliteti. Prilikom tehničkog pregleda građevine, odnosno njezine 

primopredaje, izvođač je duţan investitoru predati sve ateste o ispravnosti ugrađenog materijala, 

elemenata i instalacija kao i završnu izjavu izvođača s uputstvima za odrţavanje. 

Tijekom radova izvođač mora osigurati čišćenje gradilišta te završno čišćenje kompletnog 

objekta, da bi se isti predao investitoru na upotrebu. 

Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati vaţećim normama. 

 

BETONSKI  I  ARMIRANOBETONSKI  RADOVI 

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova, te primjene cementa, agregata, vode i 

armature mora se primjenjivati vaţeći Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17). 

Cement u pogledu kvalitete mora zadovoljavati vaţeće norme određene odgovarajućim 

Tehničkim propisom. Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i 

postojan te ne smije sadrţavati organske sastojke niti druge primjese koje mogu štetiti betonu ili 

armaturi. Beton treba ugrađivati paţljivo kako ne bi došlo do segregacije i gnijezda. Za izradu 

betona upotrebljavati istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po visini, 

zaštititi površinu betona od procjednog cementnog mlijeka. Sve radove izvesti prema vaţećim 

Tehničkom propisu građevinske konstrukcije (NN 17/17). 

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armiranobetonske konstrukcije treba upotrijebiti 

jednu vrstu cementa. Izvođač je duţan dati na ispitivanje betonske uzorke prema  vaţećim 

propisima i nadzornoj sluţbi prezentirati rezultate ispitivanja nadleţnog laboratorija - sve bez 

posebne naknade, jer je uračunato u cijenu. 

Beton se mora miješati strojno za sve betonske i armiranobetonske konstrukcije, bez obzira na 

veličinu. Razred čvrstoće betona određen je prema proračunu. Betoniranje se izvodi u slojevima 

od cca 15 cm uz nabijanje, a prekide u slojevima izvesti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploča, 

greda itd. provoditi samo iznimno i to po propisima, odnosno prema uputama statičara - što se 

upisuje u građevinski dnevnik. Armatura mora odgovarati vaţećim propisima. Savijanje izvršiti 

točno po nacrtu savijanja. Ostatke komada ţeljeza i ţeljeza nejednolične debljine zabranjeno je 

ugrađivati. Za izradu konstrukcija koristit će se armatura oznaka B500B - rebrasta armatura od 

visokovrijednog prirodno tvrdog čelika. 

Komadi armature, koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati od 

kraćih komada. Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i poloţiti da se osigura 

zaštitni sloj betona. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inţenjer, a kod 

sloţenijih konstrukcija i projektant. Betoniranje moţe početi tek nakon upisa nadzornog inţenjera u 

građevinski dnevnik da je armatura po poloţaju, profilu i broju komada ispravno postavljena. 

Obračun se radi prema vaţećim normama i to po kubičnom metru, kvadratnom metru ili po 

komadu - prema dotičnoj stavci troškovnika. 

Armatura se obračunava posebno (za sve armiranobetonske konstrukcije) po kg obrađene 

armature na bazi teoretske teţine dotičnog profila. Za mreţastu armaturu računa se teoretska 

teţina prema tablicama – bez uračunavanja gubitaka radi rezanja. Ugrađeni podmetači za 

armaturu uračunavaju se prema stvarnoj količini. 

Za sve betonske radove mora biti primijenjena tehnologija koja omogućava dobivanje gustog, 

kompaktnog i tehnički vodonepropusnog betona. Svjeţi beton mora biti takav da se postigne 

maksimalna gustoća, a standardna devijacija ne smije biti veća od 0,04 kg/dm3. Sadrţaj pora 

uslijed nedovoljne zbijenosti svjeţe ugrađenog betona moţe biti najviše 2% od volumena betona. 
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Sastav betona s obzirom na njegova svojstva u svjeţem, stvrdnjavajućem i očvrsnulom stanju 

određuje se računski i eksperimentalno. Eksperimentalno treba dokazati da beton zadovoljava 

sva svojstva propisana projektom i ovim programom kao što su: vodocementni faktor, 

konzistencija, ugradivost, vlačna čvrstoća, otpornost protiv habanja, otpornost protiv smrzavanja, 

određeni stupanj vodonepropusnosti, određeni stupanj otpornosti prema koroziji, traţeni modul 

elastičnosti, određene vrijednosti koeficijenta stezanja, puzanje itd. Razred čvrstoće betona je 

nuţan, ali nije dovoljan kriterij za ocjenu postojanosti betona. Naime, potrebno je provoditi 

kontrolu i ugrađenog agregata i cementa. Ako rezultati ispitivanja cementa pokaţu da vrijeme 

vezivanja ili postojanosti volumena cementa ne udovoljava kvaliteti propisanoj vaţećom 

normom, upotreba cementa mora se obustaviti. Transportirani beton moţe se upotrijebiti samo iz 

onih betonara koje su pod kontrolom ovlaštene organizacije i za koje postoje atesti.  Tijekom 

radova na betoniranju, a prije ugradnje, izvoditelj je duţan provoditi kontrolu količine vode u 

svjeţem betonu: izravnim mjerenjem ili provjerom konzistencije betona, i to kod svake količine 

pripremljenog ili dopremljenog betona. Za utvrđivanje kvalitete betona potrebno je za svaki 

razred čvrstoće betona i vrstu (s obzirom na vodo-nepropusnost, otpornost na mraz itd.) 

svakodnevno uzimati najmanje po jedan uzorak na svakih 20 m3 betona.  Prije ugradnje betona, 

izvoditelj radova treba nadzornom inţenjeru predočiti koje će mjere poduzeti za zaštitu i njegu 

betona u periodu očvršćivanja betona poslije ugradnje. Izvoditelj treba nabaviti čelik za izradu 

armature kod onih proizvođača čiji su proizvodi atestirani od ovlaštene stručne organizacije te 

posjeduje ateste ne starije od šest mjeseci. 

 

ZIDARSKI  RADOVI 

Kod izvođenja zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi - 

prema vaţećem Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17). Opeka za zidanje 

mora biti kvalitetna, dobro pečena. Materijal od kojeg je napravljena ne smije sadrţavati salitru, a 

u svemu mora odgovarati vaţećim normama. Mort za zidanje i ţbukanje mora biti marke 

predviđene stavkom troškovnika. Materijali (voda, pijesak, cement i vapno) moraju zadovoljiti sve 

vaţeće norme koje su date u vaţećim propisima. Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa. 

Aditivi za mort mogu se upotrebljavati samo prema sluţbenim odredbama i uputama izvođača. 

 

TESARSKI   RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vaţeći propisi i standardi za drvene 

konstrukcije. Upotrijebljena građa mora zadovoljavati vaţeće norme. 

Oplatu treba postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u 

konstrukciji. Ako se postavlja oplata s podupiračima, treba ih postaviti po propisima. Za 

betoniranje treba izraditi posebnu skelu s prilazima i mostovima. Oplatu treba paţljivo demontirati 

da ne dođe do oštećenja konstrukcije. Građa za izradu oplate mora odgovarati vaţećim 

propisima i normama. Oplata se obračunava po vaţećim građevnim normama. Za razmak 

oplate upotrebljavati ţeljezne “distancere” s plastičnim čepovima - za vidljive površine betona. 

Oplate elemenata nevidljivih u dovršenom objektu mogu se izraditi običnom oplatom, dok se 

vidljivi elementi konstrukcije izvode glatkom oplatom. Glatka oplata mora biti precizno i čvrsto 

izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih površina padaju na teret Izvođača.   
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IZOLACIJSKI RADOVI 

Izvoditelj radova duţan je za sve materijale koje će upotrebiti za izvedbu izolacija pribaviti 

odgovarajuće ateste od ovlaštene stručne organizacije ili institucije, odnosno ateste dobivene 

prilikom kupnje materijala iz trgovačke mreţe ne starije od šest mjeseci dostaviti  nadzornom 

inţenjeru na uvid. Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji 

radova, uputama i preporukama proizvođača kao i tehničkim uvjetima izvođenja. Površine na 

koje se polaţe izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno 

glatke da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku ili zvučnu izolaciju izvesti kontinuirano bez 

fuga kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili 

zidova treba prilegnuti na površinu ravno i bez nabora ili mjehura. Izolacione ljepenke i ostale vrste 

izolacionih traka i ploča rezati ravno i pravokutno. Zaderani ili krpani komadi elemenata izolacije 

isključeni su od ugradbe. Svi preklopi izolacionih traka protiv vlage moraju biti najmanje 10 cm 

široki i lijepljeni bitumenom (hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacijskom 

masom) ili međusobno zavareni vrućim postupkom ovisno o vrsti traka izolacije. Pri polaganju 

dvaju ili više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju leţati jedan na drugom, već moraju 

biti pomaknuti. Kod horizontalne izolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat 

širine 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova.  

Bitumenska vrpca s uloškom od sirovog krovnog kartona mora udovoljavati HRN U.M3-230.  

Bitumenska vrpca s uloškom od aluminijske folije mora udovoljavati HRN U.M3.230.  

Bitumenska vrpca s uloškom od staklenog voala mora udovoljavati HRN U.M3.321.  

Bitumenizirani perforirani stakleni voal mora udovoljavati HRN U.M3.298.  

Hidroizolacijski materijal na osnovi bitumenskih emulzija za hladni postupak mora  

udovoljavati HRN U.M3.242.  

Hidroizolacijski materijal za topli postupak mora udovoljavati HRN U.M3.244. 

 

POKRIVAĈKI RADOVI  

Materijal za pokrov krova mora odgovarati objavljenim standardima i propisima, kao i 

utanačenim uzorcima. Prethodno izvedbi radova izvoditelj pokrivačkih radova mora dostaviti sve 

potrebne podatke za izradu donje konstrukcije na kojoj neposredno leţi finalni pokrov. Također je 

obvezan pregledati donju konstrukciju - krovnu plohu (konstrukciju krova, daščanu oplatu, nosive 

letve) koja mora biti kvalitetno izvedena kako bi krovni pokrivač propisno nalijegao cijelom 

površinom bez ugibanja i stvaranja neravnina. Eventualna odstupanja ili pogreške u izvedbi donje 

potkonstrukcije krovopokrivač treba pravovremeno upozoriti izvoditelja radova kako bi se iste 

otklonile i dale kvalitetan rad.  

Izvoditelj pokrivačkih radova mora upotrijebiti propisanu vrstu pokrova. Kod površina koje čine 

cjelinu pokrov mora biti iste kakvoće i bez većih razlika u boji. S konačnim pokrivanjem treba 

započeti kad je donja konstrukcija gotova i sposobna da primi pokrov i kad su dovršeni svi 

potrebni limarski radovi.  

Spojevi pokrova iz različitog materijala, kao i priključci pokrova na druge konstrukcije moraju biti 

izvedeni stručno i paţljivo.  

Grebeni i sljemena moraju biti izvedeni ravno, bez valova ili udubljenja.  

Dovršen pokrov treba biti nepropustan i da osigurava građevinu od kiše i snijega. Potpuno 

brtvljenje i nepropusnost prašine, dima, sitnog snijega zahtjeva se samo kod  
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pokrova od ljepenke i polivinila, kao i kod drugih pokrova ako su podloţeni s ljepenkom. Krovište 

se redovito najprije pokrije privremeno da se zgrada zaštiti od kiše. S konačnim pokrovom se 

započinje kada su dimnjaci i zabatni zidovi dovršeni, te limarski i ostali radovi dovršeni.  

 

FASADERSKI RADOVI 

Prilikom izvođenja fasaderskih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridrţavati odredbi 

tehničkih uvjeta za izvođenje fasaderskih radova (HRN U.F2.010.). Pod fasaderskim radovima 

smatra se oblaganje površina pročelja umjetnim kamenom, plemenitom i plastičnom ţbukom, 

fasadnim bojama, u cilju zaštite od atmosferskih padalina, toplotnih i zvučnih utjecaja, poţara i 

odvođenja atmosferskog taloga i difuzne pare. Primijenjeni materijali moraju odgovarati 

odredbama vaţećih standarda. Ako se primjenjuju materijali za koje ne postoje standardi, isti 

moraju imati uvjerenje o kvaliteti za namjenu za koju se koriste. Osnovni vezni sloj mora dobro 

vezati za fasadne površine koje se obrađuju, i mora biti dovoljno čvrst za prihvaćanje 

namijenjenog gornjeg završnog sloja. Za podloge od opeke potrebno je izvesti čišćenje reški do 

dubine 1 cm, vlaţenje ziđa, te špricanje rijetkim cementnim mortom 1:2 od prosijanog pijeska. 

Betonske podloge moraju se ohrapaviti, ovlaţiti i prešpricati rijetkim cementnom mortom 1:2 od 

prosijanog pijeska. Na gornje pripremljene podloge nanosi se produţni cementni mort debljine 2 

cm kao osnovni sloj za plemenitu ţbuku. Osnovni sloj mora biti zaglađen ako se preko njega 

nanosi završni sloj od plastične ţbuke, disperzijskog premaza ili fasadne boje na bazi rastvarača. 

Za glatke betonske površine koje sluţe kao podloga plastičnim ţbukama ili fasadnim bojama 

potrebno je izvršiti izravnanje površine kit masama metalnim gleterom u sloju debljine 1-2 mm. 

Prethodno izvođenju obrade pročelja građevine na istoj moraju biti dovršeni svi prethodni radovi, 

odnosno usporedno se mogu izvoditi limarski i kamenarski radovi prilikom izrade osnovnog sloja 

ţbuke pročelja. Za vrijeme velikih ljetnih vrućina potrebno je vršiti njegu obrade pročelja laganim 

špricanjem površina čistom vodom ovisno o izvedenoj obradi.Sve površine moraju biti potpuno 

ravne, vertikalne, a gdje se zahtjeva kose ili oble. Profili trebaju biti s oštrim rubovima i prema 

zadanoj šabloni. 

 

LIMARSKI RADOVI 

Prilikom izvođenja limarskih radova izvoditelj radova ima se pridrţavati pravila struke za predmetne 

radove. Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u pogledu 

kakvoće i mjera postojećim standardima, a ako ih nema trgovačkim propisima i uzancama.  

Limovi moraju biti ravni, glatki, jednake debljine, bez bora, mjehura ili pora, moraju se dati  

obrađivati i savijati, te ne smiju dobiti pukotine, niti se smiju ljuštiti. 

Cinčani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.020.  

Ĉelični crni lim mora udovoljavati uvjetima HRN C.B4.051.  

Pocinčani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.081.  

Bakreni lim mora udovoljavati uvjetima HRN C.D4.500.  

Vrsta i sastav lemila ovisi o vrsti kovine koju je potrebno spojiti. Za obične limarske radove kod 

spajanja pocinčanih i cinčanih limova sluţi kao lemilo slitina koja sadrţi 25-40% kositra i 75-60% 

olova. Ĉelični, pocinčani ili bakreni čavli, kao čelični ili mjedeni vijci upotrebljavaju se u 

uobičajenoj merkantilnoj izradbi. Različite vrste metala koje su u prisustvu vlage uslijed elektrolitskih 

pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Stoga treba ţeljezne dijelove koji 

dolaze u dodir s cinkom pocinčati ili preličiti uljenom bojom, a ako dolaze u dodir s bakrom treba 

ih ispaliti na ulju ili preličiti asfaltnim lakom. Cinčane, bakrene, olovne i aluminijske limene površine 
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treba razdvojiti slojem krovne ljepenke od betonske ili oţbukane površine konstrukcije radi 

kemijskog djelovanja na lim od strane vapnenog ili cementnog morta, betona ili kamena. Sva 

učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti da konstrukcija bude osigurana od jakog naleta vjetra i 

da konstrukcija moţe nesmetano raditi uslijed temperaturnih razlika. Sve spojeve potrebno je 

izvesti trajno vodonepropusne, a na svakih šest metara duţine izvesti spojeve  radi dilatiranja 

konstrukcije.  

 

STAKLARSKI RADOVI  

Prilikom izvođenja staklarskih radova izvoditelj radova ima se pridrţavati pravila struke za 

predmetne radove. Staklo se ulaţe u predviđene utore bravarskih ili stolarskih okvira putem 

plastičnih profila, metalnim ili stolarskim profilima uz brtvljenje silikonskim kitom, ili potkitavanjem 

staklarskim kitom.  

Staklo mora odgovarati uvjetima sljedećih standarda :  

- HRN B.E1.011. - ravno vučeno staklo  

- HRN B.E1.050. - ravno lijevano staklo, brazdasto i ornament staklo  

Prilikom izvođenja radova sa sigurnosnim staklom potrebno se pridrţavati propisa i uvjeta koja 

daje proizvođač stakla. Treba izbjegavati ili uopće ne ugrađivati stakla na kojima su vidljive 

pogreške nastale u toku proizvodnje (iskrivljenost slike, mjehurići, tragovi izvlačenja i sl.). IZO staklo 

treba biti kvalitetno, bez propuštanja unutrašnjeg sloja, pravilno brtvljeno i spajano u cjelinu. 

 

GIPSARSKI RADOVI  

Sve radove treba izvesti točno prema danim nacrtima, u skladu s „Pravilnikom o tehničkim 

normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u graditeljstvu“, te prema postojećim 

tehničkim propisima, troškovničkom opisu i uputama projektanta. Prije početka radova izvođač 

treba provjeriti sve mjere u naravi vezane na njegov rad. Ustanovi li veće razlike koje će utjecati 

na kvalitetu njegovih radova, duţan je o tome obavijestiti projektanta i nadzornog inţenjera i 

zatraţiti rješenje. Izvođač je duţan donijeti projektantu na odabir uzorke materijala. U slučaju da 

izvođač upotrijebi drugu vrstu materijala od propisane ili od projektanta odabrane, duţan je na 

zahtjev nadzornog inţenjera odstraniti ga i zamijeniti propisanim. Sva učvršćenja i povezivanja 

moraju se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja, te da im se 

osigura rad kod promjene temperature. 

Popis normi: 

- gipskartonske ploče DIN 18180, HRN B.C1.035 

- mineralna vuna DIN 18165 

- zvučna zaštita DIN 4109 

- vatrozaštita HRN U.J1.090, DIN 4102 

 

PODOPOLAGAĈKI RADOVI 

Potrebno je priloţiti ateste, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje. Prilikom izvedbe 

podopolagačkih radova imaju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi: Pravilnik o tehničkim 

mjerama u uvjetima za završne radove u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje 

podopolagačkih radova HRN U.F2.017, Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu i standarda : 

HRN U.F3.060, HRN U.M9.101. 
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SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 

Radovi se izvode prema podacima iz projektne dokumentacije, prema Pravilniku o tehničkim 

mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, prema Tehničkim uvjetima za izvođenje 

soboslikarskih radova HRN U.F2.013, Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN 

U.F2.012, Svi upotrebljeni materijali trebaju kvalitetom odgovarati vaţećim standardima. Zidovi se 

boje poludisperzivnim i disperzivnim odnosno silikatnim premazima za unutarnje radove . Površine 

koje se boje moraju sa završnom obradom biti jednolične, bez mrlja i tragova od rada alatima te 

ujednačenih tonova. 

- izvođenje ličilačkih radova  HRN U.F2.012 

- izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013 

- gips     HRN B.C1.030 

- hidratizirano vapno   HRN B.C1.020 

- firnis lanenog ulja   HRN H.C5.020  

- olovni minij    HRN H.C0.002 

- cinkov kromat    HRN H.C1.034 

- uljene boje i lakovi   HRN H.C0.002 

STOLARSKI RADOVI 

Ako se izvodi radionička izrada stolarskih elemenata izvoditelj radova je obvezan  

dostaviti projektantu radioničke nacrte i ugradbene detalje na suglasnost. Sve građevinske otvore 

na zgradi predviđene zatvaranjem stolarskim elementima izvoditelj radova je duţan prekontrolirati 

na građevini i uzete mjere uskladiti sa shemama stolarije. Pod izradom i ugradnjom stolarske 

stavke smatra se kompletna finalna izvedba sa svim elementima stolarske stavke; ustakljenje, 

kutija za roletu, unutarnja drvena prozorska klupčica, pokrovne profilirane drvene letvice i drugo, 

finalna obrada spojnim elementima drvenim ili metalnim, slijepi okviri, pokrovni elementi te masa 

za brtvljenje uz nosivu konstrukciju, te opremljena prvorazrednim okovom od eloksiranog aluminija, 

petlje i spojnice visokovrijedne pocinčane. 

 

MATERIJALI I UREĐAJI 

Svi materijali koji se ugrađuju moraju odgovarati vaţećim standardima, a za ugradnju i postavu na 

građevini smiju biti dopremljeni samo uz vaţeća uvjerenja (atesti i certifikati) ovlaštene institucije 

za ispitivanje materijala, izdane u skladu s vaţećim propisima, standardima i zahtjevima iz projekta 

i da odgovaraju propisanim osobinama. Ako izvođač radova ipak dopremi na građevinu 

materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti, duţan je prije ugradnje o svom trošku dobaviti 

propisana uvjerenja o kvaliteti. Ako spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni 

boja, veličina, sastav, vodljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvoditelj 

radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inţenjera, kao i po nalogu investitora 

ugraditi materijal odgovarajućih osobina, uobičajenih za tu vrstu materijala. Građevinu treba 

izvoditi u skladu s vaţećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima s obaveznom, 

posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika, primjenjujući pri tom sve 

uobičajene radne postupke u slučaju gdje isti nisu posebno propisani. 

 

OPREMA 

Oprema se nudi, dobavlja i ugrađuje prema zahtjevima projekta, prema proizvodnom programu 

dobavljača, ali u svemu prema vaţećim propisima. Dobavljač ili proizvođač opreme duţan je 
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provesti ili kontrolirati ugradnju i montaţu te prikupiti sve potrebne ateste za puštanje opreme u 

rad.  

 

NAPOMENE: 

Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova te zajedno s 

rukovoditeljem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Tijekom radova provjeravati kakvoću obrade. 

Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Građevinski 

dnevnik treba voditi prema Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima I 

načinu vođenja građevinskog dnevnika o sadrţaju završnog izvješća nadzornog inţenjera (NN 

111/14). Kontrolu izvedbe radova vrši nadzorni inţenjer svakodnevno, a svoje nalaze i zahtjeve 

upisuje u dnevnik. Ako se tijekom izvedbe planiranih radova ukaţe opravdana potreba za manjim 

odstupanjima od projekta ili njegovim izmjenama, izvođač je duţan prethodno pribaviti suglasnost 

projektanta i nadzornog inţenjera. Tako provedenim izmjenama se ne smije utjecati na bitne 

zahtjeve za građevinu niti lokacijske uvjete. 

  Projektant: 

Nives Štefanek, dipl.ing.arh. 

 

 

2.2.6 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 

2.2.6.1 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Za planiranu intervenciju rekonstrukciju zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana nisu propisani 

posebni tehnički uvjeti gradnje. 

2.2.6.2 GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 

Prilikom gradnje sav nastali građevni otpad će se odvojeno skupljati na gradilištu te deponirati na 

reciklaţno dvorište od strane ovlaštene osobe, sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnim 

otpadom (117/17). 

2.2.6.3 GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM 

Za predmetnu intervenciju u prostoru – rekonstrukciju zgrade 02/skladišta i rekonstrukciju zgrade 

04/restorana, nije predviđeno stvaranje opasnog otpada. Nije predviđeno nastajanje nikakvih 

štetnih ili opasnih tvari, a kompletni otpad je tipa miješanog otpada.  

 

Odstranjivanje običnog i krutog smeća je predviđeno na uobičajeni način, kontejnerima, koji će 

redovito odvoziti specijalizirane i ovlaštene tvrtke i deponirati na za to odobrenim lokacijama 

deponija smeća.  

Otpad će se zbrinjavati sukladno Zakonu o odrţivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 

14/19) i pripadajućim pravilnicima.  

Na mjestu nastanka otpad će se razvrstati u posebne spremnike s obzirom na vrstu otpada. 

Spremnici će biti propisno označeni (naziv otpada, podrijetlo, ključni broj). Nakon što se spremnici 

napune, odvoz otpada bit će organiziran preko ovlaštenih sakupljača uz predaju pratećeg lista 

za otpad.  
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2.2.7 OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Izračun obujma proveden je prema odredbama Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma 

građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19).  

 

OBUJAM ZGRADE 02/SKLADIŠTA   

OBUJAM PREDMETNE ZGRADE - POSTOJEĆE OBUJAM (m³) 

1 Zgrada 02/Skladište  
*preuzeto iz Arhitektonske snimke koja je sastavni dio 
Rješenja o izvedenom stanju 3837,20 

  

UKUPNO: 3887,20 

 

OBUJAM PREDMETNE ZGRADE - PLANIRANO OBUJAM (m³) 

1 Zgrada 02/Skladište  54,90 x 16,40 x (( 5,54 + 6,25 )/2) 5307,62 

  

UKUPNO: 5307,62 

 

Obujam zgrade 02/skladišta za obračun komunalnog i vodnog doprinosa iznosi: 

5307,62 m3 – 3887,20 m3 = 1420,42 m3  

 

OBUJAM ZGRADE 04/RESTORANA 

OBUJAM PREDMETNE ZGRADE - POSTOJEĆE OBUJAM (m³) 

1 Zgrada 04/Restoran  
*preuzeto iz Snimke izvedenog stanja koja je sastavni dio 
Rješenja o izvedenom stanju 424,77 

  

UKUPNO: 424,77 

 

OBUJAM PREDMETNE ZGRADE - PLANIRANO OBUJAM (m³) 

1 Zgrada 04/Restoran 21,43 x 9,55 x 3,50 716,29 

  

UKUPNO: 716,29 

 

Obujam zgrade 04/restoran za obračun komunalnog i vodnog doprinosa iznosi: 

716,29 m3 – 424,77 m3 = 291,52 m3  
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2.2.8 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

Procjenom su obuhvaćeni građevinsko obrtnički radovi koji obuhvaćaju, keramičarske, 

soboslikarske, bravarske, limarske i druge slične radove.  

 

     ZGRADA 02/SKLADIŠTE    900,36 m2 x   4.540,00 kn/m2 =  4.087.634,40 kn 

  ZGRADA 04/RESTORAN   204,65 m2 x 10.713,26 kn/m2 =  2.192.470,00 kn 

 

U iskazane procijenjene troškove nije uključen PDV. 

 

 

Cijena je dobijena na temelju grube procjene investicije, te u slučaju razlike između procjene i 

konačne cijene gradnje ne obvezuje projektanta.  

Projektant: 

                    Nives Štefanek, dipl.ing.arh. 

        Ovlaštena arhitektica, A2737 
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2.2.9 ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

KONSTRUKCIJA 

SKLADIŠTE       1.500.000,00 

RESTORAN         400.000,00 

FIZIKA ZGRADE 

SKLADIŠTE          138.140,00 

RESTORAN         156.470,00 

ARHITEKTURA       

SKLADIŠTE      1.800.500,00 

RESTORAN        935.000,00 

VODOVOD I ODVODNJA             

SKLADIŠTE         184.000,00 

RESTORAN        236.000,00 

GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJE                

SKLADIŠTE           90.000,00 

RESTORAN        200.000,00 

ELEKTROTEHNIĈKE INSTALACIJE  

    SKLADIŠTE          295.000,00 

    RESTORAN          265.000,00 

VATRODOJAVA  SKLADIŠTE:            80.000,00 

 

U iskazane procijenjene troškove nije uključen PDV. 

 

Procijenjeni troškovi gradnje s uključenim PDV-om iznose: 

SKLADIŠTE      RESTORAN 

cijena:             4.087.640,00 kn    cijena:             2.192.470,00 kn 

PDV   :             1.021.910,00 kn    PDV   :                548.117,50 kn 

ukupno:           5.109.550,00 kn    ukupno:           2.740.587,50 kn 

 

Cijena je dobijena na temelju grube procjene investicije, te u slučaju razlike između procjene i 

konačne cijene gradnje ne obvezuje projektanta. 

Projektant: 

             Nives Štefanek, dipl.ing.arh. 

               Ovlaštena arhitektica, A2737 
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3 SKLADIŠTE 
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3.2 TEHNIČKI OPIS  

3.2.1 OPIS GRAĐEVINE 

3.2.1.1 POSTOJEDE STANJE 

Gospodarska zgrada – skladište smještena je na istočnom dijelu kompleksa URIHO, duţom osi 

orijentirana u smjeru sjever-jug. Zgrada je prizemnica gospodarske namjene i koristi se kao 

skladište s pripadajućim uredskim prostorijama. Zgrada je razvedenog tlocrta maksimalnih 

dimenzija 61,03 m x 16,47 m (istočni aneks 61,03 m x 10,68 m + zapadni aneks 30,54 m x 5,79 m), 

građevinske bruto površine 929,42 m³, obujma 3.837,20 m³.  

 

Za gospodarsku zgradu – skladište ishođeno je Rješenje o izvedenom stanju, klasa: UP/I-350-05/18-

007/1424, Ur.broj: 251-13-22-1/037-20-11, Zagreb 27.04.2020.  

 

Zgrada je izvedena kao zidana konstrukcija sa vertikalnim i horizontalnim armiranobetonskim 

elementima. Krovna konstrukcija je čelična rešetka na jednom dijelu, a na drugom je drvena 

konstrukcija, pokrov je lim. Nagib glavne krovne konstrukcije je 17°. Krov dogradnje na sjeveru je 

jednostrešan nagiba 12°, a dogradnje na zapadu 14°. Nadstrešnice nad ulazima su izvedene od 

čelične podkonstrukcije, pokrov je lim, a nagib jednostrešnih nadstrešnica je 23°.  

Predmetna zgrada je temeljena na trakastim temeljima dimenzija b/h = 50/70 cm. 

Pročelja predmetne zgrade su obrađena završnom ţbukom. Vanjski fasadni elementi – stolarija je 

od PVC okvira, drvenih okvira i čeličnih okvira. Pregradni zidovi su izvedeni od opeke (različitih 

formata/debljina), obostrano ţbukani i gletani.  

 

Grijanje predmetne zgrade je plinsko, putem zajedničke kotlovnice u kompleksu URIHO. U zgradi 

su izvedene instalacije vodoopskrbe i odvodnje. Zgrada je spojena na postojeću gradsku mreţu 

telekomunikacija i RTV mreţu.  Potrošna topla voda priprema se lokalno, električnim bojlerima. 

Prostorije se ventiliraju prirodno, otvaranjem prozora i vrata. Zgrada je smještena u zoni gdje je 

putem komunalnih sluţbi riješen odvoz otpada.  

 

3.2.1.2 PLANIRANO STANJE 

Planiranom intervencijom rekonstruirati će se postojeća gospodarska zgrada – skladište na način 

da će se ukloniti zapadni aneks i postojeća dogradnja/aneks na sjevernom dijelu te će se izvesti 

nadogradnja istočnog dijela zgrade. 

 

Gospodarska zgrada – skladište će se rekonstrukcijom funkcionalno prilagoditi potrebama 

investitora. Zadatak je urediti prostor do potpune funkcionalnosti za potrebnu namjenu te 

osigurati parametre pristupačnosti i korištenja za osobe smanjene pokretljivosti.  

 

Bit će postignuta sigurnost u korištenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede 

korisnika građevine koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog 

udara i eksplozije. Zaštita od buke će biti takva da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u 
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građevini ili u njezinoj neposrednoj blizini bude na razini koja ne ugroţava zdravlja i osigurava 

noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad.  

 

Ušteda energije i toplinska zaštita bit će riješene tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, 

potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka 

propisanoj razini ili niţa od nje, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani 

zadovoljavajući toplinski uvjeti.  

 

Na predmetnu zgradu 02/skladište potrebno je postaviti sustav uzemljenja i zaštite od munja te 

potrebne snjegobrane. 

 

Rekonstruirana zgrada biti će jednostavnog tlocrta, maksimalnih dimenzija 54,90 m x 16,40 m, 

građevinske bruto površine 900,36 m2, obujma 5307,62 m3. Zgrada će biti prizemnica s galerijom 

na sjevernom dijelu zgrade. Visina rekonstruirane zgrade iznosi 5,50 m mjereno od najniţe kote 

uređenog terena do vrha nadozida, a ukupna visina zgrade mjereno od najniţe točke uređenog 

terena do sljemena iznosi 6,40 m. Zgrada 2/skladište je od međe novoformirane čestice na istoku 

udaljena 3,0 m (propisana udaljenost od međe je h/2, ali ne manje od 3 m).  

 

Projektirani konstruktivni elementi imaju debljine i poprečne presjeke koji su usklađeni s 

arhitektonskim dizajnom zgrade, fizikom zgrade, zatim svakako sa strukturom glavne 

konstrukcije u cjelini te u skladu sa statičkom funkcijom svakog pojedinog elementa u 

konstrukciji. 

Tlocrtne dimenzije i rasponi (konstrukcije) građevine prezentirani su na tlocrtima građevine u 

arhitektonskom dijelu projekta te u mapi 2 – građevinskom projektu koja je sastavni dio ovog 

glavnog projekta. 

 

Nosiva konstrukcija skladišnog objekta projektirana je kao montaţna armiranobetonska 

konstrukcija.  Krovna konstrukcija sastoji se glavnih i sekundarnih krovnih nosača, te krovnih veznih 

greda. Pokrov je predviđen od TI panela debljine 12 cm - lagani krov, koji se postavlja okomito na 

sekundarne nosače. Glavni krovni nosači „T“ presjeka su dvostrešni, nagiba 5°, dimenzija u 

sljemenu 50/160, na leţaju 50/90, klasično su armirani, raspona 15,7 m, razreda tlačne čvrstoće 

beotona C30/37, te se postavljaju na stupove. Ukoliko ugovoreni izvođač montaţne konstrukcije u 

svom proizvodnom asortimanu nema nosač navedenih karakteristika, potrebno je dostaviti novi 

proračun projektantu ovog projekta na odobrenje, uz napomenu da novi nosač ne smije 

premašiti 10% teţine projektiranog nosača u ovom projektu. Glavni krovni nosači u zabatima su 

„T“ presjeka, paralelnih pojaseva, dimenzija 50/70, klasično su armirani, raspona 7,85 m, razreda 

tlačne čvrstoće betona C30/37. Sekundarni krovni nosači su „T“ presjeka, dimenzija 35/55, 

klasično su armirani, raspona 7,6-8,5 m, razreda tlačne čvrstoće betona C30/37, te se oslanjaju na 

glavne krovne nosače. Krovne vezne grede pravokutnog presjeka 25/60, raspona 7,6-8,5m, su 

klasično armirane, razreda tlačne čvrstoće betona C30/37, te se oslanjaju na stupove. 

 

Vertikalnu nosivu konstrukciju čine stupovi svijetle visine 4,50 m i 5,4 m, presjeka 50x50. Svi stupovi 

su razreda tlačne čvrstoće betona C30/37. 

Unutar objekta, omeđen osima 1 i 2, te B i C, nalazi se postojeći uredski prostor koji se dograđuje 

do osi A. Stropna ploča debljine 20 cm oslanja se na zidove od opeke debljine 25cm, koji su 
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omeđeni horizontalnim i vertikalnim serklaţima 25/25 cm, armiranim uzduţnom armaturim 4Ø12 i 

poprečnom armaturom Ø8/20. 

 

Fasadna obloga se sastoji od TI panela debljine 10 cm koji se oslanjaju na nosivu 

konstrukciju,sekundarnu potkonstrzukciju ili ispunsko ziđe.  

 

U osi 1 i u osi C nalaze se temeljne trake b/h = 50/70 cm koje se zadrţavaju i rekonstruiraju tako da 

se na mjestu predviđenom za temelje samce izreţu.Nakon izvdbe temeljnih stopa i stupova 

postojeće temeljne  trake se ankerima nastavljaju i povezuju s novoizvedenim temeljem samcem.  

 

Temeljenje nosive konstrukcije je na temeljima samcima monolitne izvedbe, C25/30, debljine 50 

cm, ostalih dimenzija i armature prema statičkom proračunu, međusobno povezanih temeljnim 

gredama. Za montaţne stupove se izvode čašice razreda tlačne čvrstoće C25/30, visine i debljine 

stijenke prema proračunu. Sva armatura u temeljima je B500B. 

 

Temeljne grede različitih dimenzija, sve prema proračunu, razreda tlačne čvrstoće C25/30, 

potrebno je povezati ankerima s temeljnim stopama i čašicama. 

 

Podna ploča je armiranobetonska debljine 20 cm, razreda tlačne čvrstoće C30/37, armirana s 

Q335 u gornjoj i Q335 u donjoj zoni, rubnom armaturom 4Ø12, vilicama Ø8/15, a izvodi se na 

dobro zbijenom tamponskom nasipu minimalnog modula stišljivosti od 80 MPa. Podnu ploču je 

potrebno dilatirati od rubnih temeljnih greda i stupova. Podnu ploču je potrebno prorezati do 

dubine 3,0 cm na segmente prema osima stupova, te proreze zapuniti elastičnim kitom ili 

lijevanim asfaltom kako bi se dobile kontrolirane pukotine na mjestu proreza. 

 

Statički sustav konstrukcije sastoji se od poprečnih i uzduţnih okvira. Računski tretman 

pretpostavlja zglobne veze u konstrukciji, te punu upetost stupova u temelje. 

 

Sva armatura u armiranobetonskim montaţnim elementima, te monolitnim betonima je B500B 

(osim kod ploča gdje je B500A). 

 

Svi konstruktivni elementi će biti izvedeni prema glavnom projektu konstrukcije koji je sastavni dio 

ovog glavnog projekta, mapa 2, broj projekta TD 21/02.  

 

U zidovima koji se zadrţavaju izvesti će se armiranobetonski stupovi koji će činiti nosivi sustav nove 

gospodarske zgrade – skladišta. Postojeće zidove koji se zadrţavaju potrebno je djelomično 

ukloniti na mjestima predviđenim za stupove. Izrezati ih ručnim pilama te pridrţati radi osiguranja 

od rušenja. Nakon izvedbe radova zidarski obraditi i pripremiti za soboslikarske radove. Nakon 

izvedbe temeljnih stopa,temelja i stupova uklonjeni dio ziđa se izvodi blok opekom te zidartskim 

vezom povezuje s zadrţanim ziđem te čini ispunu između AB stupova. Statički sistem konstrukcije 

sastojati će se od poprečnih i uzduţnih okvira. Nosivu konstrukciju čine krovna konstrukcija, grede i 

stupovi – montaţna armiranobetonska nosiva konstrukcija sa zahtjevom vatrootpornosti REI 90.  
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Vanjski zidovi će u određenom dijelu biti zadrţani, a u dijelu zone uredskih prostora i sanitarija 

će se izvesti novi zidani zidovi. Na sve vanjske zidove postaviti će se fasadni panel tipa kao 

KINGSPAN KS1000 AWP 100 mm IPN (IPN Isophenic).  

Širina panela 1000 mm. Toplinska provodljivost izolacijske jezgre λ= 0,022 W/mK prema EN 

14509:2013 koja uključuje faktor starenja materijala. Izolacijske jezgra negorivi IPN Isophenic 

debljine 100 mm. Koeficijent prolaska topline U=0,23 W/m2K prema EN 14509:2013 sa 

uračunatim gubicima na spojevima panela. Vatrootpornost panela E30/El15/EW30 prema EN 

13501-2. Reakcija na poţar B s1 d0 – razred reakcije na poţar Euroklasa B prema normi EN 

13501; - najviša, s1 klasa obzirom na razvoj dima; - najvša, d0 klasa obzirom na goruće 

kapljice/otpale dijelove.  

Vanjski zidovi uredskog dijela koji su s unutarnje strane zidani blok opekom, a s vanjske strane 

obloţeni gore spomenutim panelom, biti će još dodatno toplinski izolirani slojem mineralne 

vune debljine 5,0 cm s postavljenom parnom branom te gipskartonskim pločama kao 

završnom obradom. Toplinska provodljivost mineralne vune korištene u proračunu iznosi λ= 

0,035 W/mK. 

Preostali zidovi zidani blok opekom ili zidovi koji se zadrţavaju biti će s  unutarnje-grijane strane 

ţbukani vapneno-cementnom ţbukom.  

 

Pod na tlu u uredskom dijelu je toplinski izoliran slojem ekstrudiranog polistirena u debljini od 

10,0 cm koji je postavljen ispod armiranobetonske ploče debljine 20 cm. Ekstrudirani polistiren 

je postavljen na sloj geotekstila koji je poloţen na prethodno pripremljen nasip. Na 

armiranobetonsku ploču je postavljena hidroizolacija koja je zaštćena folijom te je na nju 

poloţen sloj ekspandiranog polistirena debljine 3,0 cm. Na ekstrudirani polistiren je izveden 

cementni estrih debljine 4,0 cm te završna obloga keramičkim pločicama. Toplinska 

provodljivost ekstrudiranog polistirena korištenog u proračunu iznosi λ= 0,035 W/mK. 

Pod na tlu skladišnog prostora je izveden kao armiranobetonska ploča debljine 20 cm s 

zaglađenom površinom. Armiranobetonska ploča je izvedena na prethodno pripremljenom 

nasipu te je obodno izolirana slojem skstrudiranog polistirena u debljini od 8 cm.  

 

Strop uredskog prostora i sanitarnih čvorova prema negrijanom skladišnom prostoru/pod 

galerije, toplinski je izoliran s unutarnje, grijane strane. Izveden je spušteni strop s toplinskom 

izolacijom izvedenom mineralnom vunom debljine 12,0 cm, parnom branom i gipskartonskim 

pločama. Toplinska provodljivost mineralne vune korištene u proračunu iznosi λ= 0,035 W/mK. 

 

Zidovi grijanog prostora uredskog dijela i sanitarnog čvora prema negrijanom skladišnom 

prostoru toplinski su izolirani slojem mineralne vune u debljini od 12 cm te je obloţen 

gipskartonskim pločama. Toplinska provodljivost mineralne vune korištene u proračunu iznosi λ= 

0,035 W/mK. Određeni zidovi su izvedeni kao suhomontaţni zidovi s duplom oblogom od 

gipskartonskih ploča i toplinskom izolacijom/ispunom mineralnom vunom.  

 

Krov je izveden krovnim panelima kao KINGSPAN KS1000 RW 100 mm Isophenic – krovni panel. 

Koeficijent prolaska topline U= 0,22 W/mK prema EN14509:2013 sa uračunatim gubicima na 

spojevima panela. Izolacijsku jezgru čini negorivi Isophenic debljine 100 mm. Toplinska 

provodljivost izolacijske jezgre λ= 0,022 W/mK prema EN 13165 koja uključuje faktor starenja 

materijala. Vatrootpornost panela iznosi R30/RE30/REI30/REW20 prema EN13501-2. Reakcija na 
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poţar B s1 d0: - razred reakcije na poţar Euroklasa B prema normi EN 13501; - najviša, s1 klasa 

obzirom na razvoj dima; -najviša, d0 klasa obzirom na goruće kapljice/otpale dijelove. 

 

Zgrada će u svemu ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu, kako u pogledu stabilnosti 

konstrukcije tako i u svim zahtjevima oko zaštite od poţara i zaštite okoliša.  

3.2.2 UVJETI I ZAHTJEVI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

Pri izvođenju radova na rekonstrukciji predmetne zgrade 02/skladišta u potpunosti će se poštivati 

uvjeti nadleţnih institucija, a sve u skladu s vaţećom zakonskom  regulativom. Izvođenje radova 

treba izvoditi u skladu s pravilima struke vodeći računa o tehničkim svojstvima projektiranog dijela 

građevine te temeljnim zahtjevima za građevinu.  

3.2.3 NAMJENA I NAČINA UPORABE GRAĐEVINE 

Namjena predmetne zgrade 02/skladišta je gospodarska te će se koristiti isključivo za projektiranu 

namjenu – skladišna namjena.  

 

Predmetna zgrada 02/skladište spada u građevine bez izvora zagađenja stoga se u njoj ne stvara 

nikakav tehnološki otpad. Mjere zaštite okoliša predviđaju se ovim projektom kroz kvalitetnu 

izvedbu i izbor materijala, da bi se sveukupan odnos prema prostoru i okolišu podigao na 

adekvatnu razinu i tako osigurala bolja kvaliteta prostora.  

Otpadni materijal riješit će se sukladno Zakonu o odrţivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 

73/17, 14/19, 98/19) i Pravilniku i gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/158, 132/15).  

 

Utjecaj okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda uzet je u obzir pri projektiranju 

predmetne zgrade (potres, vjetar, snijeg, orijentacija, klima,...) te je ista projektirana na način da 

okoliš nema utjecaj na tehnička svojstva projektirane građevine.  

3.2.4 ISPUNJAVANJE UVJETA GRADNJE 

Na predmetnoj građevinskoj čestici u Katastru označenoj kao k.č.br. 197/1 i 197/6, k.o. Klara 

nalaze se izgrađene građevine. Na predmetnoj lokaciji provesti će se postupak parcelacije kako 

je ranije spominjano te će se planirana rekonstrukcija zgrade 02/skladišta provoditi na 

novoformiranoj građevinskoj čestici 197/1, ukupne površine P=24.783,00 m2.  

 

Pristup na parcelu, gdje se nalazi predmetna zgrada 02/skladište, je s javne prometne površine na 

jugu s Avenije Dubrovnik te na zapadnom dijelu predmetne parcele iu ulice Mate Parlova – 

vidljivo na grafičkim prilozima. 

 

Predmetna zgrada 02/skladište će biti slobodnostojeća, smještena na parceli na način da se 

poštuju udaljenosti određene Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba (Sluţbeni glasnik 

grada Zagreba, broj 12/16 – pročišćeni tekst).  

 

Od istočne međe predmetna će zgrada biti udaljena 3,0 m (uvjet je h/2, ali ne manje od 3,0 m), 

od susjedne zgrade na jugu 9,90 m, od postojeće zgrade na sjevernom dijelu 9,29 m, a od osi 

interne prometnice 13,29 m. 
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Ulaz u predmetnu zgradu 02/skladište je osiguran na zapadnom pročelju. 

 

Promet u mirovanju je riješen prema podnaslovu 5.1.3 Parkirališna i garaţna mjesta. Prostornog 

plana Grada Zagreba („Sluţbeni glasnik Grada Zagreba“ broj 3/18, pročišćeni tekst) i prikazan je 

u zajedničkom dijelu ovog projekta. 

 

Tlocrtna površina predmetne zgrade iznosi 900,36 m2, zgrada je maksimalnih tlocrtnih dimenzija 

54,90 m x 16,40 m, ukupne građevinske bruto površine od 900,36 m2 i obujma ukupno 5307,62 m3. 

Visina predmetme zgrade iznosi 5,55 m, a ukupna visina zgrade iznosi 6,40 m.  

 

Na predmetnoj građevnskoj čestici biti će osigurane zelenie površine na kojima se predviđa 

sadnja trave,  

 

R.BR. NAZIV 
neto podna 

površina (m²) 
visina      (m) koefcijent 

neto korisna 
ploština poda 

(m
2
) 

  

PRIZEMLJE 

 
1 Skladišni prostor 736,14 h≥5,0m<8.0m 0,75 552,10 

2 Hodnik sa stubištem 20,33 h≥2,6m<5.0m 0,50 10,16 

3 WC-Ţ 4,48 h≥2,6m<5.0m 0,50 2,24 

4 WC-M 4,81 h≥2,6m<5.0m 0,50 2,40 

5 Ĉajna kuhinja 12,75 h≥2,6m<5.0m 0,50 6,37 

6 Ured 01 17,68 h≥2,6m<5.0m 0,50 8,84 

7 Ured 02 26,59 h≥2,6m<5.0m 0,50 13,29 

8 Ured 03 28,72 h≥2,6m<5.0m 0,50 14,36 

9 Servisni prostor/Galerija 128,03 - 0,75 96,02 

      

UKUPNO: 979,53  705,78 

 

3.2.5 ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA GRAĐEVINE 

Ispunjavanje temeljnih zahtjeva građevine osigurati će se ugradnjom građevnih proizvoda koji 

imaju svojstva potrebna da nakon njihove ugradnje građevina ispuni temeljne zahtjeve.  

 

Mehanička otpornost i stabilnost dokazana je proračunskom metodom u pripadajućoj mapi – 

mapi 2 ovog glavnog projekta. Građevina će biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja 

koja djeluju na građevinu tijekom njenog građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele 

građevine ili njezinog dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim 

dijelovima građevine kao što su instalacije ili ugrađena oprema nastala kao rezultat velike 
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deformacije nosive konstrukcije te oštećenja koja nastaju kao rezultat nekog događaja u mjeri 

koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  

 

Sigurnost u slučaju poţara osigurati će se izvedbom i ugradnjom materijala kojima će se u slučaju 

poţara zajamčiti nosivost građevine tijekom određenog razdoblja. Također, pri projektiranju i 

izvedbi voditi će se računa da nastanak i širenje poţara i dima unutar građevine bude 

ograničeno kao i širenje poţara na susjedne građevine. Pri projektiranju je uzeta u obzir 

evakuacija odnosno osigurano je korisnicima sigurno napuštanje građevine ili spašavanje tijekom 

poţara uz osiguranje sigurnosti spasilačkog tima. Mjere zaštite od poţara su sastavni dio ove 

mape – mapa 1, poglavlje 6. 

 

Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja 

prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korsinika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka 

trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. Posebno je potrebno obratiti 

pozornost na: - isticanje otrovnog plina; - emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), 

stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni ili otvoreni prostor; - emisije opasnog zračenja; - 

ispuštanje opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo; - ispuštanje 

opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu; - pogrešno 

ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

otpada; - prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.  

 

Građevina je projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 

oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 

električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 

 

Građevina je projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 

nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 

spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.  

 

Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravabnje mora biti 

projektirana i izgrađena tako da količina energije koju zahtijeva ostane na niskoj razini, uzimajući u 

obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina mora biti energetski učinkovita, 

tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i korištenja.  

 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da postoji ponovna uporaba ili mogućnost 

reciklaţe građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja. Pri projektiranju se mora 

osigurati uporaba prirodnih izzvora te osigurati trajnost građevine i uporaba okolišu prihvatljivih 

sirovina i sekundarnih materijala.  

3.2.6 PRETHODNA ISTRAŽIVANJA 

Za predmetnu zgradu 02/skladište provedeni su prethodni geotehnički istraţni radovi koje su od 

utjecaja na tehnička svojstva projektiranih dijelova građevine ili građevine u cjelini. Osim 

geotehničkih istraţnih radova, na predmetnoj lokaciji provedena su i ispitivanja unutarnje i vanjske 

hidrantske mreţe. 
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3.2.7 POKUSNI RAD 

Za predmetnu zgradu 02/skladište ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za 

građevinu pokusnim radom.  

3.2.8 UPORABA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA 

Predmetna zgrada 02/skladište ili njen dio se neće koristiti prije dovršetka cjelokupne građevine.  

3.2.9 PROJEKTIRANI VIJEK I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Sukladno čl. 69. stavka 4. Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17) procjenjuje se vijek trajanja 

predmetne građevine: 

a) AB  konstrukcija –100 godina 

b) Fasada – 50 godina 

c) Krovna konstrukcija – 50 godina 

d) Vanjska bravarija – 30 godina 

e) Unutarnja bravarija – 30 godina 

f) Završna obrada podova – 10 godina 

 

Program nuţnog odrţavanja za predviđeni vijek trajanja građevine: 

a) AB  konstrukcija – vizualni pregled svake 4 godine, saniranje eventualnih pukotina, 

b) Fasada - vizualni i taktilni pregled dva puta godišnje, 

c) Krovna konstrukcija – vizualni pregled svakih 5 godina, 

d) Vanjska bravarija – vizualni pregled svake 2 godine, svakih 6 godina remont, 

e) Unutarnja bravarija – vizualni pregled svake 2 godine, svakih 6 godina remont. 

 

Završna obrada podova - promjene habajuće površine svakih 5 godina (protuprašni premaz), 

svake godine vizualni pregled (keramika). 
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4 RESTORAN 
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4.2.1 TEHNIČKI OPIS  

4.2.2 OPIS GRAĐEVINE 

4.2.2.1 POSTOJEDE STANJE  

Poslovna zgrada – restoran smještena je na zapadnom dijelu kompleksa URIHO, duţom osi 

orijentirana u smjeru sjever-jug. Zgrada je prizemnica poslovne namjene. Zgrada je pravilnog 

tlocrta maksimalnih dimenzija 21,04 m x 6,47 m (sjeverni aneks 16,04 m x 6,47 m + juţni aneks 5,0 m 

x 4,59 m), građevinske bruto površine 128,50 m2, obujma 424,77 m³.  

 

Za poslovnu zgradu ishođeno je Rješenje o izvedenom stanju, klasa: UP/I-350-05/18-007/76, Ur.broj: 

251-13-22-1/037-20-14, Zagreb 24.04.2020.  

 

Zgrada je izvedena kao drvena konstrukcija. Krovna konstrukcija je drvena konstrukcija, pokrov je 

izveden salonit pločama. Nagib krovne konstrukcije je 9° i 12°.   

Vanjski fasadni elementi – stolarija je drvenih okvira. Pregradni zidovi nisu izvedeni.  

 

Predmetna zgrada nema izvedene instalacije grijanja, hlađenja i klimatizacije i pripreme tople 

vode. Prostorije se ventiliraju prirodno, otvaranjem prozora i vrata. Zgrada je smještena u zoni gdje 

je putem komunalnih sluţbi riješen odvoz otpada.  

4.2.2.2 PLANIRANO STANJE 

Planiranom intervencijom rekonstruirati će se postojeća zgrada na način da će se djemično 

ukloniti sjeverni i juţni dio zgrade. Zadrţavaju se vanjski nosivi zidovi istočnog i zapadnog pročelja 

koji će se pojačati novom čeličnom konstrukcijom umetanjem  stupova i povezivanjem s 

nadograđenim dijelom. Zgrada će se proširiti i nadograditi na zapadnom i juţnom dijelu,izvedbom 

novih temeljnih traka i čeličnih stupova koji čine nosivu vertikalnu konstrukciju zgrade.  Na 

jugozapadnom dijelu planirana je terasa kao produţetak usluţnog prostora.Krovna konstrukcija je 

čelična s visokovalnim limom te će u konačnici biti ravni krov. 

 

Poslovna zgrada – restoran će se rekonstrukcijom funkcionalno prilagoditi potrebama investitora. 

Zadatak je urediti prostor do potpune funkcionalnosti za potrebnu namjenu te osigurati 

parametre pristupačnosti i korištenja za osobe smanjene pokretljivosti.  

 

Bit će postignuta sigurnost u korištenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede 

korisnika građevine koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog 

udara i eksplozije. Zaštita od buke će biti takva da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u 

građevini ili u njezinoj neposrednoj blizini bude na razini koja ne ugroţava zdravlja i osigurava 

noćni mir i zadovoljavajuće uvjete za odmor i rad.  

 

Ušteda energije i toplinska zaštita bit će riješene tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, 

potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka 

propisanoj razini ili niţa od nje, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani 

zadovoljavajući toplinski uvjeti.  
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Na predmetnu zgradu 04/restoran potrebno je postaviti sustav uzemljenja i zaštite od munja te 

potrebne snjegobrane. 

 

Rekonstruirana zgrada biti će jednostavnog tlocrta, maksimalnih dimenzija 21,43 m x 9,55 m, 

građevinske bruto površine 204,65 m2, obujma 716,29 m3. Zgrada će biti prizemnica. Visina 

rekonstruirane zgrade iznosi 3,86 m mjereno od najniţe kote uređenog terena do gornjeg ruba 

stropne konstrukcije.  Zgrada 4/restoran je od međe novoformirane čestice na zapadu udaljena 

minimalno 21,0 m (propisana udaljenost od međe je h/2, ali ne manje od 3 m).  

 

Projektirani konstruktivni elementi imaju debljine i poprečne presjeke koji su usklađeni s 

arhitektonskim dizajnom zgrade, fizikom zgrade, zatim svakako sa strukturom glavne 

konstrukcije u cjelini te u skladu sa statičkom funkcijom svakog pojedinog elementa u 

konstrukciji. 

Tlocrtne dimenzije i rasponi (konstrukcije) građevine prezentirani su na tlocrtima građevine u 

arhitektonskom dijelu projekta te u mapi 2 – građevinskom projektu koja je sastavni dio ovog 

glavnog projekta. 

 

Nosiva konstrukcija restorana projektirana je kao zatvorena konstrukcija koja se sastoji od čelične 

konstrukcije i armiranobetonskih temelja. Konstrukcija je tlocrtnih dimenzija 21x10,5m, te 

maksimalne nadzemne visine 3,5m, od kote tla do najviše kote krova. Računski tretman 

pretpostavlja punu upetost u konstrukciji, te zglobne veze stupova i temelja. Nosivi sustav 

nadstrešnice sastoji se od okvira u poprečnom smjeru na razmaku od 4,05m i 2,95m. Stupove 

okvira čine HEA 220 profili, dok se grede izvode od profila HEB 220. Okviri su povezani zglobnim 

vezama HOP 100x100x3 profilima. Kao sekundarna konstrukcija koja nosi fasadne elemente 

previđeni su stupovi od IPE 120 profila. Za pokrov je predviđen slagani krov, čiji nosivi dio čini 

čelični trapezni lim koji se postavlja okomito na glavne grede okvira. Horizontalna i vertikalna 

stabilnost osigurana je spregom od HOP 48,3x3 profila. 

Svi elementi konstrukcije su kvalitete čelika S235JR. Antikorozivnu zaštitu predvidjeti bojanjem u 

kombinaciji s pasivnom protupoţarnom zaštitom za R60.  

Zahtijevana klasa izvođenja čelične konstrukcije je EXC2, dok je kategorija okoliša C2.  

Proračun i razrada priključaka i detalja spojeva biti će obrađeni u izvedbenom projektu. Vijčane 

veze glavnih elemenata predviđene su da se izvode s vijcima u skladu s HRN EN 14399, dok su 

vijčane veze sekundarnih elemenata predviđene da se izvode s vijcima u skladu s HRN EN 15048. 

Temeljenje konstrukcije predviđeno je na armiranobetonskim temeljima samcima, dimenzija i 

armature prema proračunu, razreda tlačne čvrstoće betona C25/30, armature B500B. 

Podna ploča je armiranobetonska debljine 20 cm, razreda tlačne čvrstoće C30/37, armirana s 

Q257 u gornjoj i Q257 u donjoj zoni, rubnom armaturom 4Ø12, vilicama Ø8/15, a izvodi se na 

dobro zbijenom tamponskom nasipu minimalnog modula stišljivosti od 60 MPa. Podnu ploču je 

potrebno prorezati do dubine 3,0 cm na segmente prema osima stupova, te proreze zapuniti 

elastičnim kitom ili lijevanim asfaltom kako bi se dobile kontrolirane pukotine na mjestu proreza. 

 

Vanjski zidovi predmetne poslovne zgrade izvesti će se kao kompozitni i biti će sastavljeni od (u 

smjeru toplinskog toka): gipskartonskih ploča, parne brane, toplinske izolacije izvedene 

mineralnom vunom u debljini od 8 cm, koeficijenta prolaska topline λ=0,035 [W/mK], aquapanel 

laganih cementnih ploča, toplinskom izolacijom od tvrdih fasadnih ploča mineralne vune u 
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debljini od 10 cm,  koeficijenta prolaska topline λ=0,035 [W/mK], slojem zraka te završnom 

oblogom – građevni element oznake VZ1, VZ2 i VZ3. Završna obloga vanjskog zida predmetne 

zgrade biti će dijelom drvo, a dijelom lim. Koeficijent prolaska topline građevnog dijela VZ1, VZ2 i 

VZ3 iznositi će U=0,18 [W/m²K]. 

Pod na tlu, P1 i P2, izvesti će se kao armiranobetonska ploča debljine 18 cm, toplinski izolirana s 

donje strane slojem ekstrudiranog polistirena (XPS-a) u debljini od 12 cm, koeficijenta prolaska 

topline λ=0,034 [W/mK]. Na gornju stranu će se postaviti sloj ekstrudiranog polistirena (XPS-a) u 

debljini od 3 cm, koeficijenta prolaska topline λ=0,034 [W/mK], cementni estrih u debljini od 4 cm 

te završni sloj – keramičke pločice. Koeficijent prolaska topline građevnog dijela P1 i P2 iznositi će 

U=0,21 [W/m²K]. 

Ravni krov predmetne poslovne zgrade biti će izveden kao kompozitni i to kako slijedi (u smjeru 

toplinskog toka): nehrđajući čelik, parna brana, toplinska izolacija pločama tvrde mineralne vune 

kao Knauf Insulation SmartRoofTHERMAL, koeficijenta prolaska topline λ=0,036 [W/mK] te dodatno 

toplinska izolacija pločama tvrde mineralne vune kao Knauf Insulation SmartRoofTOP, koeficijenta 

prolaska topline λ=0,038 [W/mK]. Toplinsku izolaciju potrebno je zaštitit geotekstilom, postaviti 

adekvatnu hidroizolaciju te sloj drobljenca u debljini od 5,0 cm. Na dijelu poslovne zgrade biti će 

izveden spušteni strop, oznaka građevnog dijela K1 i K2 te će koeficijent prolaska topline tih 

građevnih dijelova iznositi U=0,17 [W/m²K]. Koeficijent prolaska topline građevnog dijela oznake 

K3 – ravni krov, iznosi U=0,18 [W/m²K]. 

 

Zgrada će u svemu ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu, kako u pogledu stabilnosti 

konstrukcije tako i u svim zahtjevima oko zaštite od poţara i zaštite okoliša.   

4.2.3 UVJETI I ZAHTJEVI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

Pri izvođenju radova na rekonstrukciji predmetne zgrade 04/restorana u potpunosti će se poštivati 

uvjeti nadleţnih institucija, a sve u skladu s vaţećom zakonskom  regulativom. Izvođenje radova 

treba izvoditi u skladu s pravilima struke vodeći računa o tehničkim svojstvima projektiranog dijela 

građevine te temeljnim zahtjevima za građevinu.  

4.2.4 NAMJENA I NAČINA UPORABE GRAĐEVINE 

Namjena predmetne zgrade 04/restorana je poslovna te će se koristiti isključivo za projektiranu 

namjenu – restoran.  U predmetnoj zgradi planirano je zapošljavanje 8 djelatnika – 3 muška 

djelatnika i 5 ţenskih djelatnica. 

 

Predmetna zgrada 04/restoran spada u građevine bez izvora zagađenja stoga se u njoj ne stvara 

nikakav tehnološki otpad. Mjere zaštite okoliša predviđaju se ovim projektom kroz kvalitetnu 

izvedbu i izbor materijala, da bi se sveukupan odnos prema prostoru i okolišu podigao na 

adekvatnu razinu i tako osigurala bolja kvaliteta prostora.  

Otpadni materijal riješit će se sukladno Zakonu o odrţivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 

73/17, 14/19, 98/19) i Pravilniku i gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/158, 132/15).  

 

Utjecaj okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda uzet je u obzir pri projektiranju 

predmetne zgrade (potres, vjetar, snijeg, orijentacija, klima,...) te je ista projektirana na način da 

okoliš nema utjecaj na tehnička svojstva projektirane građevine.  
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4.2.5 ISPUNJAVANJE UVJETA GRADNJE 

Na predmetnoj građevinskoj čestici u Katastru označenoj kao k.č.br. 198/1 i 198/6, k.o. Klara 

nalaze se izgrađene građevine. Na predmetnoj lokaciji provesti će se postupak parcelacije kako 

je ranije spominjano te će se planirana rekonstrukcija zgrade 04/restorana provoditi na 

novoformiranoj građevinskoj čestici 197/1, ukupne površine P=24.783,00 m2.  

 

Pristup na parcelu, gdje se nalazi predmetna zgrada 04/restoran, je s javne prometne površine na 

jugu s Avenije Dubrovnik te na zapadnom dijelu predmetne parcele iu ulice Mate Parlova – 

vidljivo na grafičkim prilozima. 

 

Predmetna zgrada 04/restoran će biti slobodnostojeća, smještena na parceli na način da se 

poštuju udaljenosti određene Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba (Sluţbeni glasnik 

grada Zagreba, broj 12/16 – pročišćeni tekst).  

 

Od zapadne međe predmetna će zgrada biti udaljena minimalno 21,0 m (uvjet je h/2, ali ne 

manje od 3,0 m), od susjedne zgrade na sjeveru 3,0 m, a od postojeće zgrade na istočnom dijelu 

minimalno 10,98 m. 

 

Glavni ulaz u predmetnu zgradu 04/restoran je osiguran na zapadnom pročelju, a na istočnom i 

juţnom pročelju se također nalazi pristup u restoran. 

 

Promet u mirovanju je riješen prema podnaslovu 5.1.3 Parkirališna i garaţna mjesta. Prostornog 

plana Grada Zagreba („Sluţbeni glasnik Grada Zagreba“ broj 3/18, pročišćeni tekst) i prikazan je 

u zajedničkom dijelu ovog projekta. 

 

Tlocrtna površina predmetne zgrade iznosi 204,65 m2, zgrada je maksimalnih tlocrtnih dimenzija 

21,43 m x 9,55 m, ukupne građevinske bruto površine od 204,65 m2 i obujma ukupno 716,29 m3. 

Visina predmetme zgrade iznosi 3,86 m. Na juţnom pročelju/dijelu zgrade tren će se urediti na 

način da je omogućeno postavljanje stolova i stolica te će se isti koristiti kao terasa predmetnog 

restorana (nije konstruktivni dio restorana).  

 

Na predmetnoj građevnskoj čestici biti će osigurane zelenie površine na kojima se predviđa 

sadnja trave. 

 

R.BR. NAZIV 
neto podna 

površina (m²) 
visina (m) koeficijen 

neto korisna 
ploština poda (m²) 

  

PRIZEMLJE 

  

1 Sanitarije ženske 7,35 h≥2,6m<6.0m 1,50 11,03 

2 Prostorija za odmor 7,65 h≥2,6m<6.0m 1,50 11,48 

3 Sanitarije muške 7,65 h≥2,6m<6.0m 1,50 11,48 

4 Kuhinja 35,60 h≥2,6m<6.0m 1,50 53,40 

5 Hodnik 2 3,45 h≥2,6m<6.0m 1,50 5,18 
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6 Rashladna komora 1 2,40 h≥2,6m<6.0m 1,50 3,60 

7 Rashladna komora 2 3,30 h≥2,6m<6.0m 1,50 4,95 

8 Otpad 3,05 h≥2,6m<6.0m 1,50 4,58 

9 Skladište hrane 2,60 h≥2,6m<6.0m 1,50 3,90 

10 Office 4,05 h≥2,6m<6.0m 1,50 6,08 

11 Skladište pida 4,10 h≥2,6m<6.0m 1,50 6,15 

12 Prostorija za usluživanje 
gostiju 

80,40 h≥2,6m<6.0m 1,50 120,60 

13 Vjetrobran 4,80 h≥2,6m<6.0m 1,50 7,20 

14 Hodnik 4 5,75 h≥2,6m<6.0m 1,50 8,63 

15 WC-Ž 3,55 h≥2,6m<6.0m 1,50 5,33 

16 WC-M 3,55 h≥2,6m<6.0m 1,50 5,33 

17 natkrivena terasa 16,55 - 0,20 3,31 

18 nenatkrivena terasa 17,20 - 0,20 3,44 

            

UKUPNO: 213,00     275,63 

 

4.2.6 ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA GRAĐEVINE 

Ispunjavanje temeljnih zahtjeva građevine osigurati će se ugradnjom građevnih proizvoda koji 

imaju svojstva potrebna da nakon njihove ugradnje građevina ispuni temeljne zahtjeve.  

 

Mehanička otpornost i stabilnost dokazana je proračunskom metodom u pripadajućoj mapi – 

mapi 2 ovog glavnog projekta. Građevina će biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja 

koja djeluju na građevinu tijekom njenog građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele 

građevine ili njezinog dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim 

dijelovima građevine kao što su instalacije ili ugrađena oprema nastala kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije te oštećenja koja nastaju kao rezultat nekog događaja u mjeri 

koja je nerazmjerna izvornom uzroku.  

 

Sigurnost u slučaju poţara osigurati će se izvedbom i ugradnjom materijala kojima će se u slučaju 

poţara zajamčiti nosivost građevine tijekom određenog razdoblja. Također, pri projektiranju i 

izvedbi voditi će se računa da nastanak i širenje poţara i dima unutar građevine bude 

ograničeno kao i širenje poţara na susjedne građevine. Pri projektiranju je uzeta u obzir 

evakuacija odnosno osigurano je korisnicima sigurno napuštanje građevine ili spašavanje tijekom 

poţara uz osiguranje sigurnosti spasilačkog tima.  

 

Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja 

prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korsinika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka 

trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu. Posebno je potrebno obratiti 

pozornost na: - isticanje otrovnog plina; - emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), 

stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni ili otvoreni prostor; - emisije opasnog zračenja; - 

ispuštanje opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo; - ispuštanje 
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opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu; - pogrešno 

ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 

otpada; - prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.  

 

Građevina je projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 

oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 

električni udari, ozljede od eksplozija i provale. 

 

Građevina je projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 

nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 

spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.  

 

Građevina i njezine instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravabnje mora biti 

projektirana i izgrađena tako da količina energije koju zahtijeva ostane na niskoj razini, uzimajući u 

obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina mora biti energetski učinkovita, 

tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i korištenja.  

 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da postoji ponovna uporaba ili mogućnost 

reciklaţe građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja. Pri projektiranju se mora 

osigurati uporaba prirodnih izzvora te osigurati trajnost građevine i uporaba okolišu prihvatljivih 

sirovina i sekundarnih materijala.  

4.2.7 PRETHODNA ISTRAŽIVANJA 

Za predmetnu nestambenu zgradu nisu provedena prethodna istraţivanja  ili studije koje su od 

utjecaja na tehnička svojstva projektiranih dijelova građevine ili građevine u cjelini.  

4.2.8 POKUSNI RAD 

Za predmetnu halu ne postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

pokusnim radom.  

4.2.9 UPORABA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA GRAĐENJA 

Predmetna hala ili njen dio se neće koristiti prije dovršetka cjelokupne građevine.  

4.2.10 PROJEKTIRANI VIJEK I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Sukladno čl. 69. stavka 4. Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17) procjenjuje se vijek trajanja 

predmetne građevine: 

g) AB  konstrukcija –100 godina 

h) Fasada – 50 godina 

i) Krovna konstrukcija – 50 godina 

j) Vanjska bravarija – 30 godina 

k) Unutarnja bravarija – 30 godina 

l) Završna obrada podova – 10 godina 

 

Program nuţnog odrţavanja za predviđeni vijek trajanja građevine: 
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f) AB  konstrukcija – vizualni pregled svake 4 godine, saniranje eventualnih pukotina, 

g) Fasada - vizualni i taktilni pregled dva puta godišnje, 

h) Krovna konstrukcija – vizualni pregled svakih 5 godina, 

i) Vanjska bravarija – vizualni pregled svake 2 godine, svakih 6 godina remont, 

j) Unutarnja bravarija – vizualni pregled svake 2 godine, svakih 6 godina remont. 

 

Završna obrada podova - promjene habajuće površine svakih 5 godina (protuprašni premaz), 

svake godine vizualni pregled (keramika). 
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5 GRAFIČKI PRILOZI 
 

 

 

ARH - 00   SITUACIJA-KOMPLEKS URIHO KAJZERICA  M 1:1000 

ARH - 01   GEODETSKA SITUACIJA / POSTOJEĆE   M 1:1000 

ARH - 02   GEODETSKA SITUACIJA / PLANIRANO   - 

ARH – 02A   GEODETSKA SITUACIJA / PLANIRANO   - 

ARH - 03   ARHITEKTONSKA SITUACIJA 1    M 1:1000 

ARH - 04   ARHITEKTONSKA SITUACIJA 2    M 1:1000 

ARH - 05   ARHITEKTONSKA SITUACIJA 3    M 1:500 

ARH - 06   ARHITEKTONSKA SITUACIJA 4    M 1:500 

ARH - 07   ZGRADA 04 – PROMETNO RJEŠENJE   M 1:500 

 

ARH –08    ZGRADA 02 - TLOCRT TEMELJA    M 1:100 
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BD-KOMUNIKACIJSKI ORMAR + ZAU

OBAVEZAN SMJER EVAKUACIJE

VZ1 - VANJSKI ZID

aluminijske legure 0,60 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm

VZ2 - VANJSKI ZID

vapneno-cementna žbuka 1,50 cm
šuplji blokovi od gline         25,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm

VZ3 - VANJSKI ZID

vapneno-cementna žbuka 1,50 cm
armirani beton         50,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm

VZ4 - VANJSKI ZID

vapneno-cementna žbuka 1,50 cm
puna opeka od gline         25,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm

P1 - POD NA TLU
armirani beton         20,00 cm

ekstrudirani polistiren (XPS)           8,00 cm

P2 - POD NA TLU

keramičke pločice 1,50 cm
cementni estrih 4,00 cm

ekspandirani polistiren (EPS)           3,00 cm
armirani beton         20,00 cm

ekstrudirani polistiren (XPS)         10,00 cm

K1 - KOSI KROV

aluminijske legure 0,50 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,50 cm

M1 = M2 - STROP IZMEĐU DVIJE ZONE
gipskartonske ploče 1,25 cm

mineralna vuna (MW)         10,00 cm
armirani beton         20,00 cm

ekspandirani polistiren (EPS) 3,00 cm
cementni estrih 4,00 cm

keramičke pločice 1,50 cm

Z1 = Z3 - ZID IZMEĐU DVIJE ZONE
gipskartonske ploče 1,25 cm

mineralna vuna (MW)         12,00 cm
šuplji blokovi od gline         25,00 cm

vapneno-cementna žbuka           1,50 cm

Z2 - ZID IZMEĐU DVIJE ZONE

gipskartonske ploče 1,25 cm
gipskartonske ploče 1,25 cm

mineralna vuna (MW)         12,00 cm
gipskartonske ploče 1,25 cm

gipskartonske ploče 1,25 cm
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SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 02-TLOCRT GALERIJE MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 06-03/21

ožujak 2021.

1:100 ARH-10

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.
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SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 02-KROVNA KONSTRUKCIJA MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 06-03/21

ožujak 2021.

1:100 ARH-11

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.



AA

2

2

3

3

4

4

6

6

8

8

A A

C C

5

5

B B

7

7

1

1

2

2

8,651,607,251,607,551,607,551,609,551,606,35

3,
70

1,
10

3,
60

3,
60

1,
10

3,
70

3,
70

1,
10

3,
60

3,
60

1,
10

3,
70

DKDKDKDKDK

DK DK DK DK DK

1

1

DK - DIMNA KUPOLA
        (neto otvor 110x160)

1

1

2

2

OV4

OV3 OV2

OV1

OBORINSKA VERTIKALA

KROVNA SLIVNA REŠETKA

KV1

KANALIZACIJSKA VERTIKALA

0.
59

4 
x 

0.
42

0 
= 

0.
25

 m
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SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 02-KROVNE PLOHE MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 06-03/21

ožujak 2021.

1:100 ARH-12

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.
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GRANICA POŽARNOG ODJELJKA01

VZ1 - VANJSKI ZID

aluminijske legure 0,60 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm

VZ2 - VANJSKI ZID

vapneno-cementna žbuka 1,50 cm
šuplji blokovi od gline         25,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm

VZ3 - VANJSKI ZID

vapneno-cementna žbuka 1,50 cm
armirani beton         50,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm

VZ4 - VANJSKI ZID

vapneno-cementna žbuka 1,50 cm
puna opeka od gline         25,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,60 cm

P1 - POD NA TLU
armirani beton         20,00 cm

ekstrudirani polistiren (XPS)           8,00 cm

P2 - POD NA TLU

keramičke pločice 1,50 cm
cementni estrih 4,00 cm

ekspandirani polistiren (EPS)           3,00 cm
armirani beton         20,00 cm

ekstrudirani polistiren (XPS)         10,00 cm

K1 - KOSI KROV

aluminijske legure 0,50 cm
izolacijska jezgra negoriv IPN Isophenic         10,00 cm

aluminijske legure 0,50 cm

M1 = M2 - STROP IZMEĐU DVIJE ZONE
gipskartonske ploče 1,25 cm

mineralna vuna (MW)         10,00 cm
armirani beton         20,00 cm

ekspandirani polistiren (EPS) 3,00 cm
cementni estrih 4,00 cm

keramičke pločice 1,50 cm

Z1 = Z3 - ZID IZMEĐU DVIJE ZONE
gipskartonske ploče 1,25 cm

mineralna vuna (MW)         12,00 cm
šuplji blokovi od gline         25,00 cm

vapneno-cementna žbuka           1,50 cm

Z2 - ZID IZMEĐU DVIJE ZONE

gipskartonske ploče 1,25 cm
gipskartonske ploče 1,25 cm

mineralna vuna (MW)         12,00 cm
gipskartonske ploče 1,25 cm

gipskartonske ploče 1,25 cm

0.
59

4 
x 

0.
42

0 
= 

0.
25

 m
²

SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 02-PRESJECI 1-1, 2-2 I A-A MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 06-03/21

ožujak 2021.

1:100 ARH-13

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.

PRESJEK 1-1
M 1:100

PRESJEK 2-2
M 1:100

PRESJEK A-A
M 1:100
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SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 02-ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 06-03/21

ožujak 2021.

1:200 ARH-14

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.

ISTOČNO PROČELJE

ZAPADNO PROČELJE
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SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 02-SJEVERNO PROČELJE MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 06-03/21

ožujak 2021.

1:100 ARH-15

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.
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SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 02-JUŽNO PROČELJE MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 06-03/21

ožujak 2021.

1:100 ARH-16

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.
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SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 2-OBRAČUNSKE MJERE / GBP MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 02-07/20

ožujak 2021.

1:200 ARH-17

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.
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SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje, građenje i nadzor, Novačica 31A, Sesvete; Tel:01/5520-420; e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

ZGRADA 2-OBRAČUNSKE MJERE / OBUJAM MAPA 01 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.
A 2737

SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

Sanja Krivka, struč.spec.ing.aedif.

TD 02-01/21

ožujak 2021.

1:200 ARH-18

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb
URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom, Av. Marina Držića 1,
Zagreb

KOMPLEKS URIHO - REKONSTRUKCIJA
ZGRADE 2/SKLADIŠTA I ZGRADE 4/RESTORANA

GLAVNI PROJEKT

±0,00 = 115,35 m.n.v.

S



SADRŽAJ:

ZOP:

TD:

DATUM PROJEKTA:

za projektiranje,građenje i nadzor,Novačica 31A,Sesvete; Tel:01/5520-420;e-mail:info@studioprocedo.hr

REVIZIJA:

NARUČITELJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA:

MAPA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKTANT:

SURADNIK: MJERILO: BROJ LISTA:

TLOCRT TEMELJA

MAPA 1

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Nives Štefanek, dipl.ing.arh.SP 08-21

Josip Babić, mag.ing.aedif.

06-03/21

ožujak 2021.

1:100 AP-019
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Na temelju Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12), članak 3., točka 8. 
donosi se  
 

 
RJEŠENJE O IMENOVANJU ZA IZRADU PRIKAZA 

 
 
Melita Kanceljak Marelić, dipl.ing,arh. – Ovlaštena osoba za izradu Elaborata zaštite od požara 
(Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o.) 
 
sukladno Rješenju o ovlaštenju za izradu elaborata zaštite od požara; upisni broj: 30 
(ovlaštenje vrijedi do 29.05.2022. godine). 
 
 
 
 
INVESTITOR: URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom 
 Av. Marina Držića 1, 10000 Zagreb 
 
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA ZGRADE 02/SKLADIŠTE I ZGRADE 

04/RESTORAN  
 

 
BROJ PROJEKTA: 2136 
 
 
 OBRAZLOŽENJE 
 
Prema odredbama Pravilnika o sardžaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12), članak 3., 
točka 8., imenuje se osoba za izradu prikaza zaštite od požara. 
Osoba je odgovorna za ispravnost i potpunost prikaza u smislu ispravnosti tehničkih rješenja, i 
zadovoljenja uvjeta iz Zakona o zaštite od požara te posebnih zakona i drugih propisa. 
 
 
U Zagrebu, ožujak 2021. 
 
      DIREKTOR 
 
      Melita Kanceljak Marelić, dipl.ing.arh. 
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2. PODACI O UPISU GRAĐEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE 
HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD, 

ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA 

VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZAŠTITE OD 

POŽARA 

Građevina nije upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. 

U projektnoj dokumentaciji poštivane su odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013). 

 

3. OPIS GRAĐEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I 

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH OBILJEŽJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE 
ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI I 

ZNAČAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRAĐEVINA 

RAZVRSTANA U SKUPINU 2 

Ovim se glavnim projektom razrađuje i daje cjelovito i usklađeno tehničko rješenje za 
rekonstrukciju zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana koje se nalaze u Kompleksu URIHO na 
novoformiranoj k.č.br. 197/1 (nastala od: dio 198/1, 198/6, 197/8, 197/2, 197/4, 197/7, dio 
197/1, 197/3, 197/6, dio 198/24), k.o. Klara, površine novoformirane građevinske čestice 
P=24.783,00 m2.  

 

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade 02/skladišta i zgrade 04/restorana 
uslijedila je temeljem zahtjeva investitora: 

URIHO-Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 

OIB: 77931216562 

Av. Marina Držića 1, Zagreb 

 

Projektni zadatak obuhvaća projektiranje rekonstrukcije slobodnostojeće gospodarske 
građevine – ZGRADA 02/SKLADIŠTE i projektiranje rekonstrukcije slobodnostojeće poslovne 
građevine – ZGRADA 04/RESTORAN.  Uz rekonstrukciju navedenih zgrada, provesti će se 
postupak parcelacije. 

 

3.1. Opis lokacije građevine 

Kolni i pješački pristup je postojeći s interne površine kompleksa URIHO do kojeg se 
dolazi javnim prometnim površinama. Sa južne strane do Kompleksa URIHO pristupiti se može 
putem Avenije Dubrovnik, a sa zapadne strane ulicom Mate Parlova. 
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3.2. Opis građevine i okolnih građevina 

Zgrada 02/skladište je prizemna zgrada s galerijom na sjevernom dijelu, maksimalnih 
tlocrtnih dimenzija 54,90 m x 16,40 m. Visina rekonstruirane zgrade 2/skladišta iznosi 5,75 m 
mjereno od najniže kote uređenog terena do vrha nadozida, a ukupna visina zgrade mjereno od 
najniže točke uređenog terena do sljemena iznosi 6,50 m. Zgrada 2 je od međe na istoku 
udaljena 3,0 m. Građevinska bruto površina zgrade 02/skladišta iznosi 900,36 m2. 

 

Zgrada 04/restoran je prizemna zgrada, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 21,43 m x 9,55 
m. Visina rekonstruirane zgrade 4/restorana  iznosi 3,86 m mjereno od najniže kote uređenog 
terena do gornjeg ruba stropne konstrukcije. Zgrada 4 je od međe na zapadu udaljena 
minimalno 21,0 m. Građevinska bruto površina zgrade 04/restorana iznosi 204,65 m2. 

 

3.3. Veličina, površina i namjena građevine 

Zgrada 02/skladište je gospodarska zgrada skladišne namjene. Zgrada će se koristiti za 
potrebe proizvodnog pogona „Konfekcije“ te će se u njoj skladištiti tekstilni materijal i proizvodi.  

Prostor galerije iznad uredskih sadržaja prizemlja se ne koristi, do njega vodi samo 
servisno stubište (za potrebe održavanja). 

 

Zgrada 04/restoran je poslovna zgrada odnosno restoran. Zgrada će se prvenstveno 
koristiti za potrebe djelatnika i posjetitelja Kompleksa URIHO, ali i za slučajne prolaznike.  

 

3.4. Oblikovanje građevine 

Građevina se sastoji od etaža: 

- zgrada 02/skladište - prizemlje.  

- zgrada 04/restoran - prizemlje.  

 

3.5. Način i uvjeti priključenja građevine na javno prometnu površinu i 
komunalnu infrastrukturu 

Objekt će se priključiti na postojeću javnu komunalnu infrastrukturu. 

Sve instalacije su detaljno obrađene u posebnim projektima: 

- projekt elektroinstalacija  

- strojarski projekt  

- projekt vodovoda i kanalizacije 
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3.6. Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene 
pokretljivosti 

Planirani broj korisnika biti će: 

- zgrada 02/skladište – do 10 osoba.  

- zgrada 04/restoran – planirani broj zaposlenih - 8 djelatnika, 3 muška i 5 ženskih, 
ukupno u prostoru za usluživanje do 49 osoba.  

 

 

3.7. Očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih 
tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom 
procesu 

Za grijanje zgrade 2 koristi se centralni sustavi preko toplovodne kotlovnice, a za grijanje 
zgrade 4 i pripremu sanitarne tople vode projektiran je sustav s plinskim zidnim grijačem, koji 
kao energent koristi zemni plin. Priprema PTV se rješava akumulacijskim spremnikom PTV, 
volumena 150 l. 

 

Kućni priključak za građevinu izvesti će se od zajedničkog ST priključka, d63 PE, u 
zelenom pojasu poslovnog kompleksa, na koji će se spojiti putem PE sedla d63/32. Priključak 
se uvodi u nazidni ormarić, gdje će se ugraditi glavni zapor NO 25 i regulator tlaka ELSTER 
M2R 25. Ispred slavine ugraditi će se izolirajući komad – dielektrična prirubnica. 

 

Plinska trošila biti će opremljena termoelektričnim osiguračima od nekontroliranog 
izlaska plina, koji onemogućuju izlazak plina iz bilo kojeg plamenika potrošača, dok ovaj nije 
upaljen. U slučaju privremenog nestanka plina ili gašenja plamenika na neki drugi način, izlaz 
plina iz dotičnog plamenika automatski se zatvara u dovoljno kratkom vremenu.  

U svrhu isključivanja objekta od napajanja plina u ormariću kućnog priključka, na zidu 
objekta, kao i ispred svakog trošila, ugrađene su plinske zaporne armature.  

Također je moguće isključivanje od napajanja plinskog voda prema mogućnostima i 
potrebama. 

Trošila se spajaju s plinskom instalacijom primjenom krutih i fleksibilnih navojnih spojeva 
i plinskom slavinom ispred istih. 

Na instalaciji mjerenog plina, koja se izvodi za kuhinjska trošila, će se prije prodora u 
kuhinju, ugraditi elektromagnetni ventil (EMV), koji se uključuje putem krilne sklopke u kanalu 
ventilcije nape i omogućava protok prema kuhinjskim trošilima samo dok je napa u funkciji 
(krilna sklopka u EX izvedbi). 

 

Čitavu instalaciju potrebno je propisno uzemljiti. 
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4. PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANIČENJA) O SUSTAVNOJ ZAŠTITI OD POŽARA 
GRAĐEVINE KOJI UTJEČU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature 
i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje 
podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine 

4.1.1. ZAKONI I PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH 

4.1.1.1. Zakon o normizaciji - 80/13, 
4.1.1.2. Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
4.1.1.3. Zakon o prostornom uređenju – 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 
4.1.1.4. Zakon o zaštiti od požara 92/10 
4.1.1.5. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata 

građevina - 118/2019 
4.1.1.6. Zakon o mjeriteljstvu – 74/14, 
4.1.1.7. Zakon o zaštiti na radu – 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
4.1.1.8. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada – 105/20 
4.1.1.9. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom 

potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na 
otpornost prema požaru - 47/97, 68/00 

4.1.1.10. Pravilnik o vatrogasnim aparatima - 101/11 ; 74/13 
4.1.1.11. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - 35/94, 55/94, 

142/03 
4.1.1.12. Pravilnik o sustavima za dojavu požara – 56/99 
4.1.1.13. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara - NN br. 

08/06, 
4.1.1.14. Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za 

ventilacijske ili klimatizacijske sustave – 69/97 
4.1.1.15. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične 

klimatizacije i klimatizacije zgrada – 03/07  
4.1.1.16. Zakon o zaštiti od buke – 30/09, 55/13, 153/13  
4.1.1.17. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u 

kojoj ljudi rade i borave - 145/04 
4.1.1.18. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti - 78/2013 
4.1.1.19. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih 

objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i 
»objekti jednostavnih usluga« - 82/07, 75/12 

4.1.1.20.  Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata - 100/99 
4.1.1.21. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima – 93/08 
4.1.1.22. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el. energijom – 88/12 
4.1.1.23. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na 

građevinama – 87/08, 33/10 
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4.1.1.24. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta – 
42/05 

4.1.1.25. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije - 5/10 
4.1.1.26. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od 

požara – 44/12 
4.1.1.27. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja - 141/11 
4.1.1.28. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 

građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara – 29/13, 87/15 
4.1.1.29. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara 51/12 
4.1.1.30. Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 

32/19 
4.1.1.31. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti 

mjera zaštite od požara – NN 56/12, 61/12 
4.1.1.32. Pravilnik o sigurnosti dizala – NN 58/10, 20/16 
4.1.1.33. Zakon o Inspektoratu rada - NN 19/14  

 

4.1.2. OSTALI PRAVILNICI 

4.1.2.1. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske i 
klimatizacijske sisteme - preuzet temeljem članka 53. stavak 
3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96, 

4.1.2.2. Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih 
građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru - preuzet 
temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 
55/96, 

4.1.2.3. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog 
elektriciteta - preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o 
normizaciji NN br. 55/96, 

 

4.1.3. OSTALA LITERATURA 

4.1.3.1. Austrijske smjernice TRVB 100, 126, 
4.1.3.2. TRVB S 125 – Dimovodne instalacije i instalacije za 

odvođenje topline (RWA) 
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4.1.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Do izgradnje građevine izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti 
dokaze kvalitete i funkcionalnosti ugrađenih materijala i uređaja. 

 

 

� Građevinski elementi konstrukcije: 

 

Sa stanovišta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene pravne osobe: 

− da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji; 

− ispitanoj otpornosti na požar zidova i međukatnih konstrukcija, čiji se dijelovi zaštićuju 
pri prolazu instalacija na granici požarnih sektora; 

− za protupožarna vrata da zadovoljavaju projektirane otpornosti protiv požara; 

 

POPIS NORMI 

 

OZNAKA NORME NAZIV NORME (HRV/EN) 

HRN EN ISO 1182 Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 
1182:2010; EN ISO 1182:2010) 

HRN ENV 1187 Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002) 

HRN ENV 1187/A1 Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 
1187:2002/A1:2005) 

HRN EN 1364-1 Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (HRN EN 
1364-1:2015) 

HRN EN 1364-2 Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (HRN 
EN 1364-2:2018) 

HRN EN 1365-1 Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (HRN EN 
1365-1:2012/Ispr.1:2013) 

HRN EN 1365-2 Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i 
krovne konstrukcije (HRN EN 1364-2:2018) 

HRN EN 1365-3 Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (HRN EN 
1365-3:2002) 

HRN EN 1365-4 Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (HRN EN 
1365-4:2002) 

HRN EN 1365-6 Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 6. dio: Stubišta (HRN EN 
1365-6:2008) 

HRN EN 1366-1 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999) 
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HRN EN 1366-2 Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke 
(EN 1366-2:1999) 

HRN EN 1366-3 Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska 
brtvila (EN 1366-3:2009) 

HRN EN 1634-1 Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se 
mogu otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar 
vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-
1:2008)  

HRN EN 1634-2 Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se 
mogu otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje 
otpornosti na požar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008) 

HRN EN 1634-3 Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: 
Protudimna vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006) 

HRN EN 1838 Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:2013) 

HRN EN 1991-1-2 Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1-2:Opća djelovanja – 
Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009) 

HRN EN 1993-1-2 Eurokod 3 – Projektiranje Čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009) 

HRN EN 1996-1-2 Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – 
Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010) 

HRN EN 13501-1 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
požaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar 
(EN 13501-1:2007+A1:2009) 

HRN EN 13501-2 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
požaru -- 2. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, 
isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009) 

HRN EN 13501-3 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
požaru -- 3. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar 
proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: 
vatrootpornih kanala i požarnih zatvarača (EN 13501-3:2005+A1:2009) 

HRN EN 13501-5 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
požaru -- 5. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja izloženosti krovova 
požaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) 

HRN EN 13823 Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim 
podnih obloga izloženi termičkom opterećenju pojedinačno gorućeg 
elementa (SBI) (EN 13823:2010) 

HRN EN 50172 Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti (EN 50172:2004) 

 

 

 



PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o. 

PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I INŽENJERING 

e-mai l :  projek tni .km@zg. t -com.hr    �  01  /  2337 313 ;  2337 314 

Sjedište: Zagreb, Lješnjakovec 1; Ured: Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2b; OIB: 01158597605 

 

 
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA ZGRADE 02/SKLADIŠTE I ZGRADE 04/RESTORAN  

 
Zagreb, ožujak 2021. 

B.P. 2136 

INVESTITOR:  URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 
Av. Marina Držića 1, 10000 Zagreb 

str. 2-13 

 

Hidrantska mreža: 
 

- Sa stanovišta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene 
pravne osobe da je hidrantska instalacija izvedena prema projektu 
izrađenom od ovlaštenog projektanta te da funkcionalno zadovoljavaju 
sve parametre utvrđene projektom, kao i odredbe Pravilnika o provjeri 
ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara – 44/12. 

 

Sustav za dojavu požara: 
 

- Sa stanovišta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene 
pravne osobe da su instalacije za automatsku i ručnu dojavu požara 
izvedene prema projektu izrađenom od ovlaštenog projektanta te da 
funkcionalno zadovoljavaju sve parametre utvrđene projektom, kao i 
odredbe Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od 
požara – 44/12. 

 

Za svu opremu, sredstva i uređaje, namijenjene za gašenje, dojavu i sprečavanja širenja 
požara koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlaštene od pravne 
osobe o ispravnosti istih kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu. 

 

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti 
isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.  

 

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, iz ovjerene projektne 
dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo 
kakove odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o 
načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 

 

Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene pravne osobe. 
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač 
radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina 
objašnjenja. 
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4.2. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na 
tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u 
glavnom projektu građevine 

Sukladno odredbi čl 42, Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, u daljem tekstu – Pravilnik, vatrogasni pristupi su 
projektirani sukladno odredbama posebnog propisa (Pravilnika o uvjetima za vatrogasne 
pristupe) te će biti održavani trajno prohodnim.  

 

Pristup i intervencija vatrogasnog vozila i tehnike do planiranih zgrada na parceli 
predviđen je: 

- sa zapadne strane uz restoran, 

- sa zapadne strane uz skladišni prostor. 

 

Interventne površine biti će na udaljenosti do 12 m od građevine. Pristup vatrogasnog 
vozila i tehnike osiguran je do otvora (min.dim.80/120cm) na pročelju građevine uz koje su 
predviđene interventne površine. 

Širina interventne površine, radijusi kao i njena udaljenost od pročelja građevine vidljiva 
je na istom listu u grafičkom prilogu elaborata.  

 

Površine s kojih je predviđena intervencija imati će potrebnu osovinsku nosivost za teška 
vozila od 100 KN, te potrebnu širinu za intervenciju od 5,5 m, a što je u skladu s odredbama čl. 
7, 13. 14. i 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe. 
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4.3. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u 
građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine 
(osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utječu na: 

4.3.1. tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u 
određenom vremenu u glavnom projektu građevine 

S obzirom na bruto površinu, broj etaža, građevine možemo kategorizirati u podskupine: 

-  zgrada 02/skladište – ZPS 3,  

- zgrada 04/restoran – ZPS 2.  

 

Zgrada 02/skladište 

Nosiva konstrukcija skladišnog objekta projektirana je kao montažna armiranobetonska 
konstrukcija. 

Krovna konstrukcija sastoji se glavnih i sekundarnih krovnih nosača, te krovnih veznih 
greda. Pokrov je predviđen od TI panela debljine 12 cm slagani krov, koji se postavlja okomito 
na sekundarne nosače. Glavni krovni nosači „T“ presjeka su dvostrešni, nagiba 5°, dimenzija u 
sljemenu 50/160, na ležaju 50/90, klasično su armirani, raspona 15,7 m, razreda tlačne čvrstoće 
beotona C30/37, te se postavljaju na stupove. 

 

Za nosivu konstrukciju potrebno je ostvariti otpornost na požar od min R90, sukladno čl 5 
Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima. 

 

 

Zgrada 04/restoran 

Nosiva konstrukcija restorana projektirana je kao zatvorena konstrukcija koja se sastoji 
od čelične konstrukcije i armiranobetonskih temelja. Konstrukcija je tlocrtnih dimenzija 
21x10,5m, te maksimalne nadzemne visine 3,5m, od kote tla do najviše kote krova. 

 

Za nosivu konstrukciju potrebno je ostvariti otpornost na požar od min R30, sukladno čl 4 
Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata. 

Nosivi elementi konstrukcije koji ne ispunjavaju zahtjev za potrebnom otpornosti na 
požar, zaštititi će se vatrootpornom oblogom / premazom do potrebne otpornosti na požar. 
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Zgrada 02/skladište 

 

Sukladno Tablici 1, Priloga 1 Pravilnika, definirani su zahtjevi za otpornost na požar 
konstrukcija i elemenata zgrade. 

 

 Klasa građevine (ZPS) ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade 

1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) 

1.1 zadnji kat ili potkrovlje BEZ 
ZAHTJEVA 

R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 

1.2 suteren, prizemlje i katovi R 30 R 30 R 60 R 60 R 90 

1.3 podrumske (podzemne 
etaže) 

R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 

2 Pregradni zidovi između stanova, poslovnih jedinica, prostora različite namjene, te evakuacijskih hodnika 

2.1 zadnji kat ili potkrovlje NIJE 
PRIMJENJIVO 

EI 30 EI 30 EI 60 EI 60 PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 

2.2 suteren, prizemlje i katovi NIJE 
PRIMJENJIVO 

EI 30 EI 60 EI 60 EI 90 

2.3 podrumske (podzemne 
etaže) 

NIJE 
PRIMJENJIVO 

EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 

3 Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi) 

3.1 zidovi na granici parcele REI 60 EI 60 REI 90 

EI 90 

REI 90 

EI 90 

REI 90 

EI 90 

REI 90 

EI 90 

PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 

3.2 ostali zidovi i stropovi na 
granici požarnog odjeljka 

NIJE 
PRIMJENJIVO 

REI 90 

EI 90 

REI 90 

EI 90 

REI 90 

EI 90 

REI 90 

EI 90 

 

4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne većim od 60 stupnjeva prema horizontali 

4.1 Stropovi iznad zadnjeg 
kata 

BEZ 
ZAHTJEVA 

R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 

4.2 Međustropovi iznad ostalih 
katova 

BEZ 
ZAHTJEVA 

REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 

4.3 Stropovi između 
podrumskih (podzemnih 
etaža) 

R 60 REI 60 REI 90 REI 90 REI 90 

5 Balkonska ploča BEZ 
ZAHTJEVA 

BEZ 
ZAHTJEVA 

BEZ 
ZAHTJEVA 

R 30 ili 
najmanje 

A2 

R 30 i 
najmanje 

A2 

PREMA 
POSEBNOM 
PROPISU 

 

 

 



PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o. 

PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I INŽENJERING 

e-mai l :  projek tni .km@zg. t -com.hr    �  01  /  2337 313 ;  2337 314 

Sjedište: Zagreb, Lješnjakovec 1; Ured: Zagreb, Ulica Frana Kesterčaneka 2b; OIB: 01158597605 

 

 
GRAĐEVINA:  REKONSTRUKCIJA ZGRADE 02/SKLADIŠTE I ZGRADE 04/RESTORAN  

 
Zagreb, ožujak 2021. 

B.P. 2136 

INVESTITOR:  URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 
Av. Marina Držića 1, 10000 Zagreb 

str. 2-17 

 

 

 

Sukladno Tablici 4, Priloga 2 Pravilnika, za predmetnu skupinu, definirani su uvjeti za 
pročelja: 

 

Građevni dijelovi 
Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade 

Ovješeni ventilirani elementi pročelja 

Klasificirani sustav E D-d1 D-d1 C -d1 B -d1 A2-d1 

ili        

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Vanjski sloj E D D A2-d1 

ili 

  

B-d1 B-d1 A2-d1 

Podkonstrukcija             

– štapasta E D D D D C A2 

– točkasta E D A2 A2 A2 A2 A2 

Izolacija E D D B A2 A2 A2 

Toplinski kontaktni sustav pročelja 

Klasificirani sustav E D D-d1  C-d1 B-d1 A2-d1 

ili        

Sastav slojeva sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– pokrovni sloj E D D C B-d1 A2-d1 

– izolacijski sloj E D C B A2 A2 

 

Sukladno Tablici 5, Priloga 2 Pravilnika, za predmetnu skupinu, definirani su uvjeti za 
unutarnje zidne obloge i završne slojeve: 

 

Građevni dijelovi 
Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade 

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove  

Klasificirani sustav D D D D D B 

ili       

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– obloga D 
ili 

B D 
ili 

B D 
ili 

B C  
ili 

B C 
ili 

B A2 

– izolacija C E C E C D B D B C A2 

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima  

Klasificirani sustav 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C B A2 A2  

ili        

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 
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– obloga  
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C  

ili 

A2 B 

ili 

A2 B 

ili 

A2 A2 

– podkonstrukcija 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 

-izolacija 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
C B D A2 C A2 B A2 

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova 

– hodnici 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A2-d0 

– stubište 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

 

Sukladno Tablici 6, Priloga 2 Pravilnika, za predmetnu skupinu, definirani su uvjeti za 
građevne proizvode za podove i stropove: 

 

Građevni dijelovi 

Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 
Visoke 
zgrade 

Podne obloge na evakuacijskim putovima 

– hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl 

– stubište Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl 

Podne obloge u neizgrađenim 
dijelovima potkrovlja 

Dfl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl 

Podne konstrukcije 

Klasificirani sustav D D D D B B 

ili 
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Nosivi dio D C 
ili 

C C 
ili 

C C 
ili 

B B 
ili 

B B 
ili 

A2 

Izolacijski sloj E C D C D B C B C A2 C 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 

Klasificirani sustav D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 B-d0 

ili 
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Podkonstrukcija D 

ili 

D D 

ili 

D A2 

ili 

A2 A2 

ili 

A2 A2 

ili 

A2 A2 

Izolacijski sloj C-d0 D C-d0 D C-d0 D B-d0 D B-d0 D B-d0 

Obloga ili spušteni strop D-d0 B-d0 D-d0 B-d0 D-d0 B-d0 C-d0 B-d0 C-d0 B-d0 B-d0 

Stropne obloge na evakuacijskim putovima 

– hodnici 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A-s1, d0 

– stubište 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 
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Sukladno Tablici 7, Priloga 2 Pravilnika, za predmetnu skupinu, definirani su uvjeti za 
krovove: 

Konstrukcija 
Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke zgrade 

Ravni krovovi 

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala 

– Izolacija (hidroizolacija i 
slično) 

E E E E D D 

– Toplinska izolacija* E D D C B A2 

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki 

– Izolacija BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) 
nije dozvoljeno 

– Toplinska izolacija* E E E C B 

Kosi krovovi (20°≤ nagib ≤60°) 

– Pokrov BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2 

– Krovna ljepenka i folije E E E E E A2 

– Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2 

– Toplinska izolacija E D C A2 A2 A2 

 

 

Zgrada 04/restoran 

 

Sukladno Tablici 4, Priloga 2 Pravilnika, za predmetnu skupinu, definirani su uvjeti za 
pročelja: 

Građevni dijelovi 
Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade 

Ovješeni ventilirani elementi pročelja 

Klasificirani sustav E D-d1 D-d1 C -d1 B -d1 A2-d1 

ili        

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Vanjski sloj E D D A2-d1 

ili 

  

B-d1 B-d1 A2-d1 

Podkonstrukcija             

– štapasta E D D D D C A2 

– točkasta E D A2 A2 A2 A2 A2 

Izolacija E D D B A2 A2 A2 

Toplinski kontaktni sustav pročelja 

Klasificirani sustav E D D-d1  C-d1 B-d1 A2-d1 

ili        

Sastav slojeva sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– pokrovni sloj E D D C B-d1 A2-d1 

– izolacijski sloj E D C B A2 A2 
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Sukladno Tablici 5, Priloga 2 Pravilnika, za predmetnu skupinu, definirani su uvjeti za 
unutarnje zidne obloge i završne slojeve: 

 

Građevni dijelovi 
Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade 

Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove  

Klasificirani sustav D D D D D B 

ili       

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– obloga D 
ili 

B D 
ili 

B D 
ili 

B C  
ili 

B C 
ili 

B A2 

– izolacija C E C E C D B D B C A2 

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima  

Klasificirani sustav 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C B A2 A2  

ili        

Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

– obloga  
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C  

ili 

A2 B 

ili 

A2 B 

ili 

A2 A2 

– podkonstrukcija 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 

-izolacija 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
C B D A2 C A2 B A2 

Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova 

– hodnici 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A2-d0 

– stubište 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 
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Sukladno Tablici 6, Priloga 2 Pravilnika, za predmetnu skupinu, definirani su uvjeti za 
građevne proizvode za podove i stropove: 

 

Građevni dijelovi 

Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 
Visoke 
zgrade 

Podne obloge na evakuacijskim putovima 

– hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl 

– stubište Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl 

Podne obloge u neizgrađenim 
dijelovima potkrovlja 

Dfl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl 

Podne konstrukcije 

Klasificirani sustav D D D D B B 

ili 
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Nosivi dio D C 
ili 

C C 
ili 

C C 
ili 

B B 
ili 

B B 
ili 

A2 

Izolacijski sloj E C D C D B C B C A2 C 

Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge 

Klasificirani sustav D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 B-d0 

ili 
Izvedba sa sljedećim klasificiranim komponentama 

Podkonstrukcija D 

ili 

D D 

ili 

D A2 

ili 

A2 A2 

ili 

A2 A2 

ili 

A2 A2 

Izolacijski sloj C-d0 D C-d0 D C-d0 D B-d0 D B-d0 D B-d0 

Obloga ili spušteni strop D-d0 B-d0 D-d0 B-d0 D-d0 B-d0 C-d0 B-d0 C-d0 B-d0 B-d0 

Stropne obloge na evakuacijskim putovima 

– hodnici 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 A-s1, d0 

– stubište 
NIJE 

PRIMIJENJIVO 
D C-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 
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Sukladno Tablici 7, Priloga 2 Pravilnika, za predmetnu skupinu, definirani su uvjeti za 
krovove: 

 

Konstrukcija 
Zgrada podskupine (ZPS) 

ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 Visoke zgrade 

Ravni krovovi 

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala 

– Izolacija (hidroizolacija i 
slično) 

E E E E D D 

– Toplinska izolacija* E D D C B A2 

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki 

– Izolacija BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) 
nije dozvoljeno 

– Toplinska izolacija* E E E C B 

Kosi krovovi (20°≤ nagib ≤60°) 

– Pokrov BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2 

– Krovna ljepenka i folije E E E E E A2 

– Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2 

– Toplinska izolacija E D C A2 A2 A2 
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4.3.2. tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, 
značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine 

 
EVAKUACIJA 
 

Zgrada 02/skladište 

Zgrada će se evakuirati direktnim izlazima na nivo okolnog terena, vratima sa 
zaokretnim vratnim krilima. 

 Udaljenost do izlaza iz bilo koje točke građevine nije veća od 40 m. 

 

Zgrada 04/restoran  

Zgrada će se evakuirati direktnim izlazima na nivo okolnog terena, vratima sa 
zaokretnim vratnim krilima, dva izlaza su predviđena u prostoru posluživanja i dva iz prostora 
kuhinje. 

 

Udaljenost do izlaza iz bilo koje točke građevine nije veća od 35 m. 

 

Dispozicija izlaza iz pojedinih prostora vidljiva je u grafičkom prilogu. 

 

Za planirani broj korisnika, predviđeni putovi evakuacije omogućit će brzu i uspješnu 
evakuaciju u slučaju požara. 
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4.3.3. tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine 
(broj, oblik i raspored požarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom 
projektu građevine, odnosno tehničko rješenje granica požarnih i 
dimnih sektora (svojstava otpornosti na požar i/ili reakcije na požar 
te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na 
granicama požarnih i dimnih sektora – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, 
premazi i drugo) u glavnom projektu građevine 

 

Prikaz požarnih odjeljaka, kao i broj potrebnih jedinica gašenja, vidljiv je u grafičkom 
prilogu, te iz sljedeće tablice: 

 

Zgrada 02/skladište 

 

Požarni 
odjeljak 

Namjena prostora 
Površina 

(m2) 
Požarna 
opasnost 

Broj potrebnih 
jedinica gašenja 

Aparati sukladno 
HRN EN 3-7 

(tip kao  Pastor ili 
jednakovrijedni) 

Prizemlje      

P ured 89 srednja 18 2x S9 

SK skladište, sanitarije 764 srednja 60 4x s9 

 

Skladišni prostor će se požarno odijeliti od ostalih sadržaja zidovima otpornosti na požar 
REI/EI 90 i vratima EI2 90-C. 

 

FASADA 

Radi sprječavanja horizontalnog prenošenja požara preko prozora i drugih otvora na 
pročelju zgrade, lijevo i desno od sredine zida koji je na granici požarnog odjeljka grade se 
zidovi iste otpornosti na požar kao i zid na granici požarnog odjeljka, svaki u širini od najmanje 
1,00 metar ili jednostrano na jednu stranu tako da ukupna dužina iznosi 1 metar. 

 

Izolacija fasade je mineralna vuna. 
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Zgrada 04/restoran  

 

Požarni 
odjeljak 

Namjena prostora 
Površina 

(m2) 
Požarna 
opasnost 

Broj potrebnih 
jedinica gašenja 

Aparati sukladno 
HRN EN 3-7 

(tip kao  Pastor ili 
jednakovrijedni) 

Prizemlje      

R restoran 200 srednja 24 2x S6 

 

Zgrada restorana biti će jedan požarni odjeljak (otpad  je predviđen za pomije, mokri 
otpad, koji požarno ne odvajamo).  

 

 

4.3.4. tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje 
požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) 
u glavnom projektu građevine 

 

OSNOVNI PRINCIPI ZAŠTITE 

 

Otpornost na požar elemenata konstrukcije zgrade, kao i drugi zahtjevi koje zgrada mora 
zadovoljiti u slučaju požara, definirana je sukladno odredbama Pravilnika.  

Specifičnosti koje proizlaze iz namjene, definirane su sukladno odredbama: 

- Zgrada 02/skladište – sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti od požara u 
skladištima, 

- Zgrada 04/restoran – sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti od požara 
ugostiteljskih objekata.  

 

Zgrada 02/skladište 

Za građevinu su predviđene osnovne mjere zaštite od požara i to ručni aparati za 
početno gašenje požara, unutarnja i vanjska hidrantska mreža. 

Hidrantska mreža izvodi se sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.  

Hidrantska mreža predmet je posebnog projekta. 

U građevini će se postaviti i ručni aparati za početno gašenje požara, tipa S9 u skladu s 
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima. 

Sadržaji zgrade će se zaštititi sustavom dojave požara, sukladno odredbama Pravilnika 
o sustavima za dojavu požara. 
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Odimljavanje 

Budući da se će se u skladišnom prostoru skladištiti tekstilna roba, te da se radi o malom 
skladištu (manjem od 1000 m2) i požarnom opterećenju većem od 2000 MJ/m2, sukladno tablici 
1 Pravilnika o zaštiti od požara u skladištima, isti će biti zaštićen sustavom dojave požara te 
odimljavanjem. 

 

Za odimljavanje će se koristiti krovne kupole. 

Temeljem OIB smjernice 2.1 (Izdanje travanj 2019) - austrijska tehnička smjernicama za 
projektiranje zaštite od požara u industrijskim (proizvodnim / poslovnim) građevinama, točka 
3.7.1. za skladišne prostore s netto razvijenom površinom do 1200 m2 (880 m2 površine 
skladišta) potrebno je predvidjeti otvore veličine najmanje 2% površine skladišta. Potrebna 
površina otvora za odimljavanje mora iznositi 17,60 m2. Za dovod zraka u prostor skladišta 
potrebno je osigurati također površinu od minimalno 2% površine skladišta 

Otvaranje kupola predviđeno je po  proradi sustava dojave požara. 
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4.3.5. tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način 
ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu 
građevine 

 

Kao mjera zaštite u građevini se predviđa zaštita sustavom dojave požara, mjere zaštite 
od požara grafički su označene za svaku od požarnih zona građevine. 

 
 
SUSTAV DOJAVE POŽARA 

 
Zgrada 02 / skladište 

 
Zaštita od požara biti će izvedena automatskim sustavom za dojavu požara. Sustavom 

dojave požara je ostvarena cjelovita zaštita prostora u kojima je instaliran. Sustav dojave 
požara omogućava brzo i precizno lociranje izvora požara i time brzu i efikasnu intervenciju 
dežurnog osoblja i vatrogasne postrojbe. 

Sukladno namjeni građevine ostvarena je cjelovita zaštita prostora sustavom za dojavu 
požara. Štićena su sva područja definirano člancima 22. do 25. Pravilnika o sustavima za 
dojavu požara (NN 56/99). Područje nadzora obuhvaća sve prostore, bilo da su prostori javni, 
radni ili tehnološki.  

 

Za zaštitu prostora u principu se biraju adresabilni optički javljači. U većini prostora, u 
slučaju izbijanja požara, prvo se očekuje tinjajući početak požara s pojavom dima i stoga su, 
sukladno i namjeni prostora, za zaštitu prostora predviđeni analogno adresabilni optički 
detektori dima.  

 

Svi elementi sustava za dojavu požara odgovaraju odredbama normi niza HRN EN DIN 
VDE 0833 (dio 1 i 2) i Pravilnika o sustavima za dojavu požara.  

 

Sustav za dojavu požara mora omogućiti: 

• nadziranje građevine i otkrivanje požara 

• automatsku i ručnu dojavu požara 

• zvučnu i svjetlosnu signalizaciju u slučaju požara 

• prijenos alarma na nadležnu vatrogasnu postrojbu  

• signalizaciju i upravljanje 

- sustavom odimljavanja  

- sustavom rolo vrata 
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Projektom se ne predviđa stalni (24h) nadzor centrale za dojavu požara. 

Centrala za dojavu požara treba biti u zasebnom požarnom sektoru (protupožarnom 
ormariću) i treba prosljeđivati alarmni signal na nadležnu vatrogasnu postrojbu sukladno članku 
44. Zakona o vatrogastvu NN 125/2019. 

 

Sustav za dojavu požara se sastoji od analogno-adresabilne centrale za dojavu požara 
te analogno-adresabilnih optičkih, termičkih i ručnih javljača požara, optičkih indikatora, ulazno / 
izlaznih modula, alarmnih sirena, izolatora petlje i električne instalacije. 

 
Sastavni dio dokumentacije sustava za dojavu požara čini i Plan uzbunjivanja koji 

zahtijeva razrađen plan uzbunjivanja u kojem moraju biti utvrđeni postupci za vrijeme i izvan 
radnog vremena, tj. za slučaj prisutnosti uposlenih osoba i za slučaj kad u štićenom prostoru 
nema nikoga. 

U skladu s člankom 34. i 35. Pravilnika o sustavima za dojavu požara daje se plan 
uzbunjivanja, odnosno utvrđuju postupci uzbunjivanja za vrijeme i izvan radnog vremena te 
upute kako: 

- upozoriti osobe u opasnosti i pravodobno ih evakuirati, 

- uključiti u gašenje požara dežurno osoblje i vlastite vatrogasne postrojbe (ako su 
osnovane); 

- uzbuniti najbližu profesionalnu (dobrovoljnu) vatrogasnu postrojbu, 

- uzbuniti osoblje koje ima posebne dužnosti glede zaštite od požara (prema Općem 
aktu korisnika ili Planu zaštite od požara). 

 

Plan uzbunjivanja vatrodojavnog sustava koncipiran je na principu "dan - noć".  

Moguća su dva postupka uzbunjivanja: 

"DAN" (u radno vrijeme)   - prisutno osoblje u štićenom prostoru  

"NOĆ" (van radnog vremena)  - nema osoblja u štićenom prostoru 

 

Plan uzbunjivanja sastavni je dio projekta elektro instalacija. 
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4.3.6. tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i 
dima u slučaju požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i 
instalacija) u glavnom projektu građevine 

 

STROJARSKE INSTALACIJE 

 

Za grijanje zgrade 2 koristi se centralni sustavi preko toplovodne kotlovnice, a za grijanje 
zgrede 4 i pripremu sanitarne tople vode projektiran je sustav s plinskim zidnim grijačem, koji 
kao energent koristi zemni plin. Priprema PTV se rješava akumulacijskim spremnikom PTV, 
volumena 150 l. 

Zagrijavanje prostorija izvodi se sustavom radijatorskog grijanja u uredima, garderobama 
i  sanitarijama. Radijatori su opremljeni termostatskim ventilima, za regulaciju temperature u 
svakoj prostoriji zasebno. 

Za restoran se grijanje i hlađenje rješava dizalicom topline zrak/zrak, s podstropnim 
kazetnim jedinicama.  

 

Ventilacija prostora restorana osigurana je sustavom za dovod svježeg zraka i odsis 
rabljenog zraka iz prostora, sa ugrađenim ventilatorom i rekuperatorom topline. 

Ventilacija kuhinje restorana rješava se odsisnim ventilatorom, koji preko eko nape 
odvodi rabljeni zrak i produkte kuhanja iznad krova u atmosferu. 

Odsis kupaonica i WC-a bez vanjskih otvora s mogućnošću otvaranja, izveden je 
pomoću odsisnih ventilatora koji se uključuju zajedno sa rasvjetom, te isto tako isključuju, s time 
da ventilator preko vremenskog releja još 50 sek radi.  

Uredski prostori ventiliraju se preko prozora. 

Ventilacija kuhinje rješava se preko nape, dozračnih i odsisnih kanala.  

 

Ukoliko se zračni kanali vođeni u zgradi izoliraju, reakcija na požar izolacije biti će B-
s3,d0, HRN EN 13501-1.  

U dijelu prolaza zračnih kanala iznad evakuacionih puteva, ukoliko se izvodi, izolacija 
kanala biti će negoriva, mineralna vuna (A1 ili A2-s1,d0). 

 

Na prodorima ventilacije kroz granice požarnih odjeljaka u kanale se ugrađuju 
protupožarne zaklopke, a za dimenzije cijevi do DN 125 ugraditi će se protupožarne 
ekspandirajuće obujmice. 

 

Strojarske instalacije predmet su posebnog projekta. 
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4.3.7. Mjere zaštite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, način 
isključenja struje, H) 

 
ELEKTROINSTALACIJE 
 

Zaštitna mjera od nadstruje 

Shodno "Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona" čl. 
142., provode se tehničke mjere zaštite od nadstruje upotrebom uređaja za zaštitu od 
preopterećenja. 

Zaštita od preopterećenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti će se 
osiguračima propisanih veličina ovisno od presjeka vodiča pojedinih strujnih krugova. Presjeci 
vodova su odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na dozvoljeni pad 
napona. 

Prema proračunima, zaštita će proraditi u vremenu kraćem od vremena pregaranja 
vodiča i prije nego dođe do prije navedenih pojava. 

Zaštita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zaštitnih uređaja 
odgovarajućih prekidnih karakteristika za dani presjek kabela (vodova). Prema karakteristikama 
zaštitnih uređaja dobivenih od proizvođača, izvršena je kontrola vremena prorade zaštitnih 
uređaja. 

Vrijeme isklapanja zaštitnog uređaja je manje od dozvoljenog vremena kratkog spoja za 
dani presjek i materijal vodiča pri jednopolnom kratkom spoju. 

Presjeci vodova su odabrani prema maksimalnim snagama i kontrolirani obzirom na 
dozvoljeni pad napona. Sva instalacija predviđena je sustavom trožilnih odnosno četvero i 
peterožilnih kabela gdje se treća odnosno četvrta ili peta žila na jednom kraju spaja na zaštitni 
kontakt, a na drugom kraju na zaštitnu sabirnicu u razdjelniku. 

Kabeli su izolirani PVC izolacijom i plaštem koji ne podržavaju gorenje.. 

Sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti će izvedena samo u razvodnim kutijama, 
kućištima aparata i u razdjelnicima. 

U limenim razdjelnicima na vidljivom i dostupnom mjestu izvesti će se vijak za 
uzemljenje i spojiti na zaštitnu sabirnicu. Vrata razdjelnika spojiti će se s kućištem savitljivim Cu 
vodičem presjeka 16 mm2. 

Ostali razdjelnici su, u smislu zaštite od električnog udara, uređaji klase II - dvostruka 
izolacija. 

Radi zaštite od mogućih posljedica pražnjenja statičkog elektriciteta preskokom iskre, svi 
metalni dijelovi su uzemljeni na zajednički temeljni uzemljivač. 

Oprema upotrebljena za uzemljenje ne gori, niti podržava gorenje. 

 

Zaštita mjera od indirektnog dodira 

Zaštita od indirektnog dodira predviđena je automatskim isključenjem napajanja u 
sustavu .  
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Ostalo 

Izbor uzemljenja i zaštitnih vodiča izveden je prema standardu. Na objektu je izvršeno 
združeno uzemljenje koje je izvedeno trakom FeZn 40x4 mm. 

 

Oprema upotrjebljena za uzemljenje ne gori, niti podržava gorenje. 

Izolacija zaštitnog vodiča u instalaciji (strujnim krugovima) mora biti obojena zeleno-
žutom bojom, a u razdjelniku treba zaštitni vodič (isto kao i neutralni vodič) biti pregledno spojen 
na odgovarajuću sabirnicu, tako da se mogu prema potrebi pojedinačno odspojiti. 

Zaštitni vodiči su izvedeni istog presjeka kao i fazni, odnosno nulti vodiči. Zaštitni vodiči 
za dopunsko izjednačenje potencijala metalnih dijelova električne instalacije i drugih uzemljenih 
dijelova su H07V-K presjeka prema propisu. 

Električna oprema je odabrana tako da ne predstavlja opasnost od požara na okolne 
materijale, da je izolirana materijalima otpornim na djelovanje električnog luka i da u radu neće 
postići temperaturu koja bi mogla izazvati požar i ugroziti s tog aspekta sigurnosti ljudi i 
susjednih objekata. 

 

Za označavanje izlaza i evakuacijskih puteva predviđene su svjetiljke sa piktogramima. 

Podloga svjetiljki s piktogramom, koje označavaju puteve evakuacije, mora biti obojana u 
zelenu boju, a oznake na svjetiljki bijele boje. 

Nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog paljenja predmetnih svjetiljki 
(napajane preko akumulatoske baterije) autonomije 3 sata. 

Izborom i razmještajem svjetiljki sigurnosne rasvjete osigurano je osvjetljenje 
evakuacijskih puteva od najmanje 1lx na razini poda prema HRN EN 1838 dio 4.2.1 pri čemu 
nije narušen odnos Emax. /Emin >40/1 prema HRN EN 1838 dio 4.2.2. 

Na svim prijelazima kabelskih trasa iz jednog požarnog sektora u drugi, predviđeno je 
brtvljenje prodora pomoću protupožarnih artikala tipa PROMASTOP, proizvod "PROMAT", 
protupožarne kategorije koja odgovara otpornosti na požar pregradnih zidova. 

U slučaju požara, pritiskom odgovorne osobe na tipkalo za isključenje napajanja pored 
izlaza iz objekta isključuje se napajanje u objektu sa mreže. 

Projektom je predviđena izrada sustava vatrodojave koji je predmet posebne knjige. 

Građevina je zaštićena instalacijom munjovoda. 

 

Za ugostiteljski sadržaj: 

Sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata, čl 22, 
ugostiteljski objekt osim opće rasvjete mora imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu. 

Pomoćna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena minimalnim 
osvjetljenjem od 1 lx, mjereno pri podu, u trajanju 2 sata. 

Panik rasvjeta osvjetljava prostor izlaza  (1 lx/2 sata).  

 

 

Elektro instalacije su predmet posebnog projekta. 
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4.4. Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja 
građevine, požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u 
građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova 
građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara 
(električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, 
gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko 
rješenje dano u glavnom projektu građevine 

 

Sukladno čl 3 Pravilnika, požarno opterećenje je količina toplinske energije koja se može 
razviti u nekom prostoru, nastaje sagorijevanjem sadržaja građevine (pokretno opterećenje) i 
dijelova konstrukcije i elemenata građevine (stalno opterećenje), a razlikuje se ukupno požarno 
opterećenje i specifično požarno opterećenje. 

 

Zgrada 02/skladište 

Imobilno požarno opterećenje, budući da je građevina izgrađena uglavnom od negorivih 
materijala: armirani beton, opeka, staklo, keramička obloga, al. lim, možemo pretpostaviti u 
iznosu od 100 MJ/m2. 

Mobilno požarno opterećenje građevine s obzirom na namjenu, prema statističkim 
podacima austrijskih smjernica TRVB 126, možemo procijeniti u slijedećim iznosima: 

− uredski prostori - 700 MJ/m2 

-   skladišni prostor: 

- skladištenje na metalnim regalima 

- ukupno kapacitet skladištenja 775 m3 

- pretpostavljena popunjenost od 75%, znači 582 m3 od toga 465 m3 tekstila, a 
117 m3 kože  

- pretpostavljeno je da će regali biti visine 3,5 m   

 

- kalorična vrijednost tekstilne robe (za skladištenje, TRVB 126 red br 425 – 
8.000 MJ/m3; 

465 m3 × 8.000 MJ/m3 = 3.720.000 MJ 

3.720.000 MJ / 764 m2 = 4.869 MJ/m2 

Ukupno požarno opterećenje zgrade biti će u iznosu većem od 2000 
MJ/m2. 

 

Zgrada 04/restoran  

Imobilno požarno opterećenje, budući da je građevina izgrađena uglavnom od negorivih 
materijala: armirani beton, opeka, staklo, keramička obloga, al. lim, možemo pretpostaviti u 
iznosu od 100 MJ/m2. 

Mobilno požarno opterećenje građevine s obzirom na namjenu, prema statističkim 
podacima austrijskih smjernica TRVB 126, možemo procijeniti u slijedećim iznosima: 
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− kuhinja/ restoran - 500 MJ/m2 

 

Ukupno požarno opterećenje zgrade biti će u iznosu do 600 MJ/m2 

 

5. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD GRAĐENJA SUKLADNO POSEBNOM 
PROPISU 

Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama 
zaštite od požara kod građenja. 

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima 
su: 

− mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 

− skladišta plinskih boca, 

− prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 

− deponij građevinskog otpada, 

− ambalažni materijali, 

− uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za 
grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.) 

− uporaba ljepila i obrada, 

− uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, 
pušenje i slično), 

− uporaba uređaja i alata koji iskre, 

− spaljivanje raznog materijala, 

− rušenja i demontaže, 

− puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje). 

− Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo 
učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i 
tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim 
Pravilnikom, a posebice: 

− mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i 
drugo), 

− mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 

− mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe 
građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 

− mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i 
provođenju potrebnih mjera zaštite od požara, 

− osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje 
početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
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− odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i 
drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim 
smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih 
elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija 
(zatvoreni sustavi) i drugo, 

− odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne 
udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje 
požara i drugo), 

− mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – 
elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom 
otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje 
boja plamenikom i slično), 

− mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje 
početnih požara (vode, pijeska i drugo), 

− mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih 
požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

− mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 

− mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog 
otpada, krpa natopljenih otapalima i slično), 

− odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju 
uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 

− mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 

− mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 

− način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje 
treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 
i slično). 

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje na 
gradilištu.  

Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od 
požara na gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova. 
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6. ZAKLJUČAK 

 

Sukladno odredbama Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
(čl. 28. i čl. 51.), ovim Prikazom svih primijenjenih mjera zaštite od požara definirane su sve 
potrebne mjere zaštite građevine: 

- pristup vatrogasnih vozila  

- požarno opterećenje 

- požarno odvajanje, reakcija na požar, otpornost na požar - evakuacija 

 

- ručni aparati za gašenje, 

- hidrantska mreža 

- sustav za dojavu požara 

- sustav za prirodno odimljavanje. 

 

Uvidom u tehničke opise pojedinih instalacija, zaključuje se da je u svim dijelovima 
glavnog projekta dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara. 

 

Ovlaštena osoba za izradu 
Elaborata zaštite od požara: 

Melita Kanceljak Marelić, dipl.ing.arh. 

 

 

 

Glavni projektant: 

Josip Babić, mag.ing.aedif. 
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3.0   GRAFIČKI DIO – LEGENDA I NACRTI 
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